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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y
DE  EJECUCIÓN,  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD,  COORDINACIÓN  DE
SEGURIDAD  Y  SALUD  Y  DIRECCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  REHABILITACIÓN
INTEGRAL  DE LOS EDIFICIOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA “VIRGEN
DEL  PILAR”  CON  CARGO  AL  PLAN  DE  SOSTENIBILIDAD  TURÍSTICA  EN
TALAVERA DE LA REINA   

1.- ANTECEDENTES

Por resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, se
publica el  Acuerdo de la  Conferencia Sectorial  de Turismo, por  el  que se fijan los
criterios  de  distribución,  así  como  el  reparto  resultante  para  las  comunidades
autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por
parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el BOE núm. 312, de 29 de
diciembre  de  2021.  En  dicha  Resolución  se  acuerda  la  distribución  territorial  de
créditos junto con las consiguientes adjudicaciones para la aplicación de los Planes de
Sostenibilidad  Turística  en  Destinos  por  parte  de  las  entidades  locales,
correspondiendo al Ayuntamiento de Talavera de la Reina 4.200.000,00 euros para el
desarrollo de un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (en adelante, PSTD). 

El PSTD se financia en tu totalidad por la Unión Europea a través de los Fondos Next
Generation. El PSTD se estructura en cuatro ejes programáticos: Transición verde y
sostenible,  Mejora  de  la  eficiencia  energética,  Transición  digital  y  Competitividad.
Dentro de estos ejes se han identificado una serie de actuaciones que representan
una  oportunidad  óptima  para  impulsar  de  manera  definitiva  el  sector  turístico
talaverano, mitigar el impacto económico negativo y apalancarse como actividad de
regeneración económica aprovechando la expansión del turismo de interior.

En la isla fluvial conocida como Isla de los Molinos de Arriba, el Ayuntamiento dispone
de los terrenos, edificios e instalaciones pertenecientes al anterior concesionario de la
central hidroeléctrica Virgen del Pilar, IBERDROLA. El edificio que albergaba la central
hidroeléctrica estuvo en uso hasta  el  abandono  del  aprovechamiento  hidráulico a
finales de la década de los 90, sufriendo desde entonces un progresivo deterioro que
compromete su integridad a medio plazo. Tanto su ubicación, en un entorno natural
singular,  como  el  interés  intrínseco  del  edificio  como  exponente  del  patrimonio
industrial local, han motivado el interés del Ayuntamiento para la rehabilitación de este
edificio para destinarlo a uso cultural o recreativo. 

El edificio, actualmente carente de uso, es objeto de un proyecto de rehabilitación para
su puesta en funcionamiento como equipamiento cultural. Dicho proyecto, redactado
por  CÓDIGO ARQUITECTURA, S.L.P.,  ha servido de base para la licitación de un
contrato de obras que se encuentra actualmente en tramitación.  Esta operación se
encuadra en la  línea de actuación 9  de la  Estrategia  DUSI  Talavera  de la  Reina,
destinada  a  la  rehabilitación  de  suelos  urbanos  de  titularidad  pública  del  Casco
Histórico en zonas industriales degradadas y márgenes del río Tajo, y se dirige a la
recuperación de una zona degradada como son los terrenos y edificaciones vinculados
a la  antigua Central  Hidroeléctrica  “Virgen  del  Pilar”,  en  tanto  que  se trata  de  un
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espacio singular  en cuya ubicación confluyen él  pasado industrial  de la  ciudad,  el
patrimonio histórico y el interés medioambiental. 

No obstante, la referida intervención es de carácter parcial, pues se limita al edificio
principal,  quedando fuera de su ámbito la rehabilitación de los edificios situados al
norte y al sur de este. El primero, corresponde a la ubicación en su momento de un
complejo molinero harinero reconvertido en el siglo XIX en fabrica de luz con todas sus
estructuras asociadas. El segundo, del que solo quedan sus muros perimetrales y un
añadido postizo de ladrillo rojo, corresponde a los Molinos de Harina “La flor del Tajo”
del  siglo  XIX.   La  rehabilitación  de  los  mismos  se  aborda  en  una  segunda  fase
incardinada en Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, del
que  forma parte  la  presente  licitación.  En  esta  intervención  se  incluye  también  la
restauración de un Horno-Tejar para la producción alfarera, que data de los años 40
del XIX; si bien esta construcción no forma parte del conjunto edificatorio de la central,
su  proximidad  y  su  común  interés  como  recurso  turístico  y  cultural,  justifican  su
tramitación  conjunta.  A efectos  del  presente  procedimiento,  los  edificios  objeto  de
rehabilitación se designaran con una abreviatura alusiva  a su posición respecto al
edificio  principal  de  la  central,  en  concreto  N  (Norte),  S  (Sur)  y  E  (Este,
correspondiente al horno tejar).

Este  proyecto  está  financiado  por  la  Unión  Europea  –  NextGenerationEU-Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, los puntos de vista y las
opiniones  expresadas  son  únicamente  los  del  autor  o  autores  y  no  reflejan
necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea
ni la Comisión Europea son responsables de ellas.
   
2.- OBJETO Y CONTENIDO DEL CONTRATO.-

El objeto del contrato es la  redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de
seguridad y salud,  coordinación de seguridad y salud y dirección de las  obras de
rehabilitación integral  de los edificios norte y sur de la central hidroeléctrica  Virgen del
Pilar” de Talavera de la Reina y de un horno-tejar para producción alfarera. 

La rehabilitación proyectada debe incluir la recuperación del interior de los edificios:
suelos,  techos,  tabiquería,  sistema  de  calefacción  y  refrigeración,   fontanería,
iluminación,  etc.  con el  objeto de lograr  la  adecuación estructural  y  la  adecuación
funcional para su posterior utilización. Desde un compromiso con la sostenibilidad la
rehabilitación  buscará  reducir  la  huella  e  impacto  medioambientales  asociados  al
consumo  energético  y  a  la  generación  de  residuos,  obtener  un  hábitat  sano  que
preserve la salud de los ocupantes y se caracterice por el ahorro energético. 

Se  entienden  incluidos  en  el  objeto  del  contrato  todos  los  trabajos  y  estudios
preliminares  necesarios  para  la  redacción  del  proyecto,  como  sondeos,  catas,
desbroces y estudio geotécnico.
 
A los  efectos  de  identificar  las  prestaciones  que  son  objeto  de  este  contrato  de
acuerdo con el «Vocabulario común de contratos públicos” se aportan las siguientes
referencias:

CPV:    71200000-0 Servicios de arquitectura y servicios conexos 
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71221000-3 Servicios de arquitectura para edificios  
 

3. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN.-

En el edificio N, se prevé vincular parte del edificio al diseño creativo y artístico de la
cerámica  de  Talavera,  reconocida  como  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la
Humanidad y parte vinculada al estudio y aprovechamiento del Rio Tajo, el agua y su
entorno natural.

En el  edificio S, se prevé localizar actividades de hostelería, recreo y descanso de
visitantes del recinto.

En la  edificación E,  se  prevé intervenir  para  la  recuperación del  Horno-Tejar  que
constituye una pieza importante de la arqueología de Talavera, evitar  su perdida y
ponerle en valor.
     
4. CRITERIOS  Y ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN.

El proyecto se llevará a cabo desde el respeto al patrimonio industrial buscando Ia
usabilidad del espacio. Se busca mantener los elementos con valor patrimonial cuando
sea posible su conservación (pavimentos hidráulicos, elementos industriales, rótulos
de fachada, etc.) y reponer por otros similares cuando no sea posible su reparación
como por ejemplo sucede con la carpintería y cerrajería. El edificio forma parte del
entorno de protección del expediente para la declaración de la Villa de Talavera de la
Reina (Toledo) como Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico
(2019/1870), según el acuerdo de 19/02/2019, del Consejo de Gobierno. 

4.1 Intervención en el edificio N 
Dispone de dos plantas con una superficie  aproximada por  planta de 226 m2 por
planta,  totalizando  552 m2  construidos.  La acera que ha de restaurarse tiene una
superficie aproximada de 50m2.

Se  prevé la  restauración de  las  fachadas  de su envolvente  y  la  sustitución  de la
cubierta actual de fibrocemento por otra de características análogas a las que dispone
el edificio de la antigua Central Eléctrica, con teja cerámica.
Se  prevé  la  adaptación  interior  al  programa  de  necesidades  que  finalmente  se
apruebe,  con el  consiguiente refuerzo y/o sustitución de los forjados que muestran
deformaciones y múltiples huecos de las instalaciones originales.
Se prevé dotar de un acceso adecuado y digno por la fachada del Puente Romano. En
su vestíbulo de entrada se prevé ubicar un ascensor de cuatro paradas: Vestíbulo de
acceso,  sótano de la  central  eléctrica,  planta baja del  edificio y planta primera del
edificio. Desde el vestíbulo se proyectará una escalera descendente de media planta a
la planta baja y una escalera ascendente de media planta a la planta primera.
Se  prevé  la  dotación  de  instalaciones  de  agua,  saneamiento,  energía  eléctrica,
iluminación interior y climatización.
Se prevé la restauración o sustitución del tramo peatonal de acera junto a la fachada
interior, de comunicación con el edificio de la Central Eléctrica y que muestra graves
problemas de seguridad.
Se prevé la iluminación de sus fachadas exteriores.
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4.2 Intervención en el edificio S
Dispone de una superficie aproximada de  180 m2.  La acera que ha de construirse
tiene una superficie aproximada de 40m2.

El necesario derribo del postizo de edificación de ladrillo se ha previsto en el proyecto
de rehabilitación de la antigua Central Eléctrica.

Se prevé la  realización de los forjados y la  cubierta derruidos y el  saneamiento y
restauración del conjunto de las paredes que permanecen en pie. 
Se prevé la adaptación de su interior al programa de necesidades que finalmente se
apruebe y la recuperación de las columnas y otros elementos originales que subsisten.
Se  prevé  la  dotación  de  instalaciones  de  agua,  saneamiento,  energía  eléctrica,
iluminación interior y climatización. 
Se prevé dar continuidad de la acera de la antigua Central, y así comunicar todos los
edificios del conjunto por el borde de la lámina de agua.
Se prevé la iluminación de sus fachadas exteriores.

4.3 Intervención en el edificio E
La  edificación  del  horno  dispone  de  una  superficie  aproximada  de  su  envolvente
exterior  que es necesario  restaurar  de  50m2.  Se prevé la  restauración de toda la
envolvente del Horno-Tejar.

5.- PRESUPUESTO DE LA INTERVENCIÓN

El  presupuesto  de  licitación  de  las  obras  debe  establecerse  en  el  capítulo  de
Mediciones  y  Presupuesto  del  proyecto  de  ejecución.  No  obstante,  se  avanza  la
siguiente  estimación presupuestaria de la obra civil, cuyo importe de ejecución por
contrata total tiene carácter limitativo.

EDIFICIO N:
Ejecución material   PEM:    730.000,00€     
Ejecución por contrata (+19%) PEC:  868.700,00€
IVA (21%)      IVA:   182.427,00€
TOTAL, Presupuesto General             1.051.127,00€    

EDIFICIO S:
Ejecución material  PEM:    240.000,00€     
Ejecución por contrata (+19%) PEC:  285.600,00€
IVA (21%)   IVA:     59.976,00€
TOTAL, Presupuesto General 345.576,00€     

EDIFICIO E:
Ejecución material  PEM:   30.000,00€       
Ejecución por contrata (+19%) PEC: 35.700,00€
IVA (21%)      IVA:     7.497,00€
TOTAL, Presupuesto General             43.197,00€       
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TOTAL, PRESUPUESTO DE LA INTERVENCION:

Ejecución material  PEM:   1.000.000,00€
Ejecución por contrata (+19%) PEC:    1.190.000,00€
IVA (21%)    IVA:     249.900,30€
TOTAL, Presupuesto General             1.439.900,30
        
6.- TRABAJOS PREVIOS

La primera fase del contrato supone la redacción del proyecto, que será el resultado
del  desarrollo  de  una  serie  de  estudios  previos  cuyo  objetivo  es  obtener  el
conocimiento necesario de los inmuebles afectados para proponer la intervención con
precisión. A este respecto, en anexo a este pliego se facilita información preliminar
sobre  el  estado  de  los  edificios  afectados  y  se  plantea  la  conveniencia  de
determinados estudios o trabajos previos.
              
7.- PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

El Proyecto contendrá la documentación fijada en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto 1627/1997, de
24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en las Obras de Construcción. El Proyecto deberá especificar el cumplimiento que se
da  al  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE)  aprobado  mediante  Real  Decreto
314/2006 de 17 de Marzo. En este sentido, deberá entenderse que el cumplimiento de
las exigencias básicas recogidas en el CTE será preceptivo si las obras que conlleve
son compatibles con la naturaleza y especificidad de los inmuebles que se pretenden
restaurar. La posible incompatibilidad en la aplicación de las medidas necesarias para
satisfacer el CTE deberá justificarse suficientemente en el proyecto y, en los casos en
los que sea posible, compensarse con medidas alternativas técnica y económicamente
viables. 

El  Proyecto  contendrá  tantos  anejos  como  sean  necesarios  para  la  definición  y
justificación de las obras. A continuación se enumeran algunos de los posibles, siendo
preceptivos los señalados con asterisco: 
- Memoria administrativa*: especificación de obra completa, clasificación del tipo de
obra, clasificación del contratista, revisión de precios, etc. 
-  Programa  de  obra*  (tiempo-coste,  por  capítulos,  con  importes  mensuales  y
acumulados). 
- Acta de replanteo previo* (conforme a modelo del departamento que será facilitado al
adjudicatario). 
- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición*. 
- Plan de control de calidad*. 
-  Programa  de  uso  y  mantenimiento*.  manual  de  uso  y  mantenimiento  con
incorporación  de  un  cronograma  de  actuaciones  necesarias  para  optimizar  los
resultados de la intervención ejecutada en las murallas y en sus elementos singulares.
- Estudio geotécnico / topográfico* (incluirá información obtenida mediante sondeos
sobre  las  condiciones  del  terreno,  el  desnivel  existente,  el  volumen  de  tierra  a
desmontar en cada tramo y la situación de la cimentación de los muros). 
- Informe de afección patrimonial. 
- Estudios de caracterización de materiales*. 
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- Memorias de cálculo de estructuras y de instalaciones. 
-  Estudio  económico  de  repercusión  de  la  obra  por  m2  de  actuación  global  y
pormenorizada de las unidades de obra más significativas.* 
La  Documentación  se  entregará  en  soporte  digital,  de  acuerdo  a  las  siguientes
normas: 

-  Documentación  textual  e  imágenes:   Archivos  en versión PDF protegidos  contra
escritura.
- Documentación planimétrica:
• Archivos nativos tipo DWG, en dos dimensiones, unidad de dibujo el metro con dos
decimales, conteniendo cada fichero un único plano. Se adjuntarán los archivos CTB
de definición de colores y grosores de ploteado. 
•  Archivos  en  formato  PDF protegido  contra  escritura  con  la  versión  definitiva  de
presentación en el trabajo (imagen del ploteado, con tratamientos de grosores de línea
y tramas de colores si es el caso). 
       
8.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Contendrá todos  los  documentos  preceptivos  de  un  proyecto:  Memoria,  Pliego  de
Condiciones  Particulares,  Planos,  Cuadro  de  Precios,  todo  conforme  al  R.  D.
1627/1997 de 24 de Octubre. El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud deberá
ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. A
todos los efectos, el adjudicatario deberá asumir y resolver todas las obligaciones del
RD. 1627/1997 de 24 de Octubre en la redacción del proyecto objeto del presente
contrato. 
           
9.-PERMISOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES  

El proyecto servirá de base para la autorización que el Ayuntamiento debe solicitar al
órgano competente en materia de patrimonio cultural. El adjudicatario deberá proceder
a efectuar las correcciones o ampliaciones de documentación que sean necesarios
para superar estos trámites en condiciones de normalidad. 
             
10.- DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA DIRECCIÓN DE LAS
OBRAS.- 

Esta parte del trabajo queda condicionada a la efectiva realización de la ejecución de
las  obras,  de  modo  que  si  éstas  no  son  finalmente  ejecutadas  por  decisión  del
organismo promotor, el contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por la no
realización de la dirección de las obras y su coordinación de seguridad y salud. 

Esta parte del trabajo comprenderá las labores habituales de dirección de las obras
proyectadas,  debiendo  tenerse  en  cuenta  las  prescripciones  que  en  cuanto  a
documentación  figuran  en  el  Anejo  II  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  y,  en
particular, las siguientes: 

-Acta de Inicio y Comprobación del Replanteo de las Obras (Conforme a modelo del
Departamento que será facilitado al adjudicatario). 
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-Libro de Órdenes y Asistencias. En él, el director de obra y el director de la ejecución
de  la  obra  consignarán  las  instrucciones  propias  de  sus  respectivas  funciones  y
obligaciones.  

-Elaboración de las certificaciones mensuales de la obra realizada a entregar antes del
día 10 del mes siguiente, aunque sea de 0,00 €, cumplimentadas conforme a modelo
oficial,  conteniendo  la  medición  real  valorada  de  las  obras  ejecutadas  en  dicha
mensualidad.  El  importe  de  estas  certificaciones  ordinarias  no  podrá  superar,  en
ningún caso, las cantidades por partidas que figuran en el proyecto aprobado o, en su
caso, en el proyecto reformado aprobado. Conforme a los Artículos 12 y 13 de la Ley
38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la  Edificación,  las  certificaciones
deberán  venir  elaboradas  y  suscritas  por  el  director  de  ejecución  de  la  obra  y
conformadas por el director de la obra. 

-Elaboración de los  informes mensuales  de seguimiento  de las  obras,  conforme a
modelo  y  documentación  especificada  en  Anexo  del  presente  Pliego,  que  se
adjuntarán  a  cada  una  de  las  certificaciones  mensuales  de  obra.  Se  considera
imprescindible  la  adecuada  cumplimentación  de  estos  informes  mensuales  para
facilitar  el  correcto  seguimiento  de  la  intervención  tanto  a  nivel  técnico  como  de
inversión económica. Junto con la primera certificación y el primer informe mensual de
seguimiento se adjuntará una fotografía del cartel de la obra. 

-Preparación de las instrucciones gráficas y escritas incluyendo las adaptaciones de
cada uno de los capítulos que componen el proyecto y demás actividades necesarias
para  conseguir  la  realización  total  de  la  obra  conforme a  las  especificaciones  del
mismo. 

-Redacción  y  dirección  de  los  proyectos  modificados  y/o  complementarios  que
pudieran  surgir  durante  la  ejecución  de  la  obra.  Para  ello,  deberá  poner  en
conocimiento de la Administración mediante informe específico, en el plazo más breve
posible y de forma urgente, las circunstancias que deban producir una actuación por
parte del organismo contratante en este sentido. En ningún caso deberá admitir  la
ejecución de obras  no contempladas en el  proyecto  aprobado hasta  que no sean
aprobadas por el organismo contratante. 

-Aprobación, control, coordinación y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la
obra. 

- Libro de Incidencias en materia de Seguridad y Salud, según R.D. 1627/1997, 24 de
oct. La dirección técnica aprobará, controlará y coordinará el seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud de la obra.

-Asistencia en la tramitación de licencias de obras, (incluida la licencia de actividad, en
su caso), apertura del centro de trabajo y otras autorizaciones administrativas. 

-  Asistencia  en  la  tramitación,  ante  el  órgano  competente,  de  las  preceptivas
autorizaciones  de  la  intervención  arqueológica  a  realizar.  Esta  tramitación  deberá
realizarse de forma previa al inicio de las obras. El arqueólogo/a responsable de la
intervención  arqueológica  deberá  remitir  una  copia  tanto  del  proyecto  como de  la
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Memoria  final  al  Ayuntamiento  junto  con  copia  de  los  justificantes  de  haberlo
presentado ante el órgano competente.

-Análisis técnico y económico de precios contradictorios y de las reclamaciones que
pudiera presentar el contratista de las obras, así como elaboración de los informes
técnicos necesarios en caso de resolución del contrato de obras. 

-En caso necesario, remisión de solicitud de ampliación de plazo de ejecución, con
antelación superior  a tres meses respecto  a la  fecha de finalización de las  obras,
conteniendo informe justificativo del retraso, plazo de ampliación solicitado y firmas de
los directores de obra y de la empresa adjudicataria. 

-Certificado final de obra. El director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido
la  ejecución  material  de  las  obras  y  controlado  cuantitativa  y  cualitativamente  la
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación
técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. Por su parte, el director
de la obra certificará que la obra ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad
con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa,
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de
uso y mantenimiento. 

-Documentación del control de la obra. El control de calidad de las obras incluirá el
control  de  recepción  de  productos,  los  controles  de  la  ejecución  y  de  la  obra
terminada. Esta información quedará recogida en la memoria final de la intervención y
para ello, conforme al Anejo II del CTE: 
·  El  director  de  la  ejecución  de  la  obra  recopilará  la  documentación  del  control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones. 
· El constructor recabará de los suministradores y facilitará a la dirección técnica la
documentación de los productos  empleados,  así  como sus instrucciones de uso y
mantenimiento y las garantías correspondientes cuando proceda. 
·  La documentación de calidad preparada por  el  constructor  podrá servir,  si  así  lo
autoriza el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la
obra. 

-Recepción de la obra, elaboración y presentación de la Certificación Final en el plazo
máximo de un mes a contar desde la recepción de la misma y Liquidación de las
obras. 

-Informe para cancelación de fianza. Transcurrido el plazo de garantía de 1 año de la
ejecución de las obras, el director de obra realizará una inspección de las mismas a fin
de emitir un informe, con inclusión de reportaje fotográfico actualizado sobre su estado
de cara a la devolución de la fianza depositada por el contratista. En caso de existir
deficiencias imputables a la ejecución de las obras, el director de obra las hará constar
en el informe y realizará un seguimiento de su correcta reparación. 

Finalizada  la  obra,  el  director  de  la  misma  deberá  presentar  la  documentación
especificada en el Anejo II del CTE así como la correspondiente al artículo 7 de la Ley
de Ordenación de la Edificación y la requerida en este pliego como Memoria Final de
Obras, que comprenderá: 
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1. Relación identificativa de los agentes que han intervenido durante la obra
2.  Memoria  general  técnica  de  las  obras  realizadas,  incluyendo  las  explicaciones
necesarias  para  dar  una  idea  cabal  de  los  trabajos  realizados  y  de  los  criterios
técnicos que las rigieron e incluyendo una descripción de las modificaciones que, con
la  conformidad  del  promotor,  se  hubiesen  introducido  durante  la  obra,  haciendo
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia municipal de obras.
3. Memoria de los materiales, productos y técnicas utilizados en la obra, aportando los
datos identificativos de los respectivos suministradores y ejecutores de las obras,
4.  Memorias  técnicas  específicas  de  los  diversos  trabajos  complementarios  o
especiales  realizados,  así  como el  informe  final  sobre  los  trabajos  de  Control  de
Calidad y de Seguimiento llevados a cabo durante la ejecución. Memoria Final de la
intervención arqueológica realizada firmada por el director/a de la misma conforme al
ANEXO V.
5. Instrucciones sobre Uso, Conservación y Mantenimiento.
6. Normas de Actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia
7. Fotografías del proceso de ejecución, tamaño 13 x 18 cm.
8. Pares de fotografías comparativas del estado inicial y el estado final, tamaño 13 x
18 cm.
9. Planos de Final de Obras (en caso necesario)
10. Soporte informático con el contenido completo de dicha memoria (incluidos textos,
planos y fotos, conforme a las indicaciones dadas en el apartado 5 de este Pliego
sobre condiciones de la  documentación a presentar)  -INFORME DE INCIDENCIAS
DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS.- A la finalización del plazo de
garantía de un año de las obras ejecutadas, la dirección técnica de las obras deberá
remitir  al  Ayuntamiento  un  informe  sobre  el  estado  de  las  obras,  en  base  a  una
inspección de las mismas, aportando fotografías de su estado en dicha inspección e
indicando  si  su  estado  es  correcto  para  proceder  a  la  devolución  de  las
correspondientes fianzas. En caso de existir  deficiencias, deberá informar sobre las
mismas y reflejará las órdenes que deban darse a la empresa contratista en caso de
que dichas deficiencias sean imputables a mala ejecución por parte de ella.
   
11.  MEDIOS  QUE  EL  LICITADOR  SE  COMPROMETE  A  ADSCRIBIR  A  LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-

11.1.- Medios humanos 

El adjudicatario del contrato deberá designar a un responsable de su ejecución  con la
titulación académica de arquitecto, y dispondrá  de un equipo de trabajo que deberá
estar formado como mínimo, por un arquitecto y un arquitecto técnico. 

De forma previa al inicio del contrato, el arquitecto responsable presentará el equipo
de trabajo completo que deberá ser confirmado por parte del responsable del contrato
por  parte  de  la  Administración.  Para  cada  uno  de  los  miembros  del  equipo  se
presentará declaración responsable  de estar  en posesión de titulación profesional
habilitante para las funciones a desarrollar en la ejecución del contrato y de no estar
incurso en inhabilitación profesional.

11.2- Medios materiales 

Todo el material fungible, equipos de trabajo y la infraestructura que se requiera para
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el desarrollo de los trabajos, serán asumidos por el  adjudicatario,  tanto los medios
auxiliares como la maquinaria y equipamiento necesarios, incluyendo en su caso, la
obtención  de  los  permisos  correspondientes  para  su  implantación  y  uso.  Para  el
desarrollo  de  los  estudios  previos  comprendidos  en  el  presente  contrato,  el
adjudicatario deberá disponer, a su costa, cuantos medios auxiliares sean necesarios
para la toma de datos, recogida de muestras, implantación de maquinaria, ejecución
de las catas y sondeos que procedan, etc., incluido el transporte, acondicionamiento
del  terreno  hasta  su  posicionamiento,  alquiler,  montaje,  medidas  de  seguridad
conforme a  la  normativa  vigente,  permisos  correspondientes  y  desmontaje  de  las
zonas ocupadas restituyéndolas a su situación inicial. Estos medios auxiliares pueden
incluir andamiajes, torretas, cestas elevadoras, escaleras, iluminación auxiliar, material
y herramientas para implantación de equipos de analítica y de medición, etc. También
se engloba en este apartado la protección, movimiento y recolocación de mobiliario,
enseres, instalaciones, etc., que sea necesario para la adecuada realización de los
trabajos. 
     
12.-PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- 

Los documentos técnicos entregados por el adjudicatario como consecuencia de la
ejecución  del  contrato  quedarán  en  propiedad  del  Ayuntamiento,  que  podrá
reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o parcialmente, y hacer el uso de ellos
que estime pertinente. El adjudicatario no podrá hacer uso o divulgar los documentos
que  integran  el  Proyecto  objeto  de  este  Pliego,  en  forma  parcial,  directa  o
indirectamente,  o  de  forma  extractada,  sin  autorización  expresa  y  escrita  del
Ayuntamiento para cada caso concreto. 
          
13.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo para la entrega del proyecto básico y de ejecución  es de 5 meses, contados a
partir de la formalización del contrato.
                                                                                               
El plazo para la entrega del estudio de seguridad y salud  es de 5 meses, contados a
partir de la formalización del contrato.

En lo  referente a la  coordinación de seguridad y salud y la  dirección de obras,  la
duración del contrato será acorde con el plazo real de ejecución de las obras, como
fecha límite el 30 de septiembre de 2024.

Dado que se trata de un contrato con financiación externa (proyecto financiado por la
Unión Europea - NextGenerationEU) y que en la resolución de aprobación de la ayuda
se establece un plazo de ejecución máximo, su incumplimiento podría ocasionar un
grave  perjuicio  económico  al  Ayuntamiento  por  pérdida  total  o  parcial  de  la
financiación. Por este motivo se aplicarán una penalidad diaria en la proporción de un
euro por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 
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