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DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESTUDIO DE HIPSOMETRÍA

INTERVALO

1

2

COLOR COTA MINIMA

-0.67

0.00

COTA MAXIMA

0.00

0.24

ÁREA 2D (m²)

4031.84

482.93

ÁREA 3D (m²)

4037.63

483.42

DESCONTAR ZONAS VERDES AL TOTAL

Resumen de desmonte y terraplén

Nombre

VOL_EXCAVACIONES parque sifones

VOL_EXCAVACIONES parque sifones.1

VOL_EXCAVACIONES parque sifones.2

VOL_EXCAVACIONES parque sifones.3

Totales

Factor en desmonte

1.000

1.000

1.000

1.000

Factor en terraplén

1.000

1.000

1.000

1.000

Área 2D

4514.78metros cuadrados

200.81metros cuadrados

182.67metros cuadrados

195.57metros cuadrados

5093.83metros cuadrados

Desmonte

748.13 metro cúbico

20.93 metro cúbico

32.00 metro cúbico

44.58 metro cúbico

845.64 metro cúbico

Terraplén

35.58 metro cúbico

0.74 metro cúbico

0.00 metro cúbico

0.00 metro cúbico

36.33 metro cúbico

Neto

712.55 metro cúbico<Desmonte>

20.18 metro cúbico<Desmonte>

32.00 metro cúbico<Desmonte>

44.58 metro cúbico<Desmonte>

809.31 metro cúbico<Desmonte>
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ZONA APARCAMIENTOZONA APARCAMIENTO

ALCORQUE

CORRIDO

PTE. VARIABLE

ALCORQUE

CORRIDO

PLANTA Y SECCIÓN APARCAMIENTO

ESCALA: 1/75 COTAS EN m

PAVIMENTO HORMIGÓN COLOREADO

ACABADO RAYADO

PAVIMENTO DE BALDOSA HORMIGÓN

TIPO CELOSÍA (PAVICESPED)

TIERRAS

2
.
4

0
 
m

5.00 m

2
.
6

0

DETALLE PLAZA APARCAMIENTO

ESCALA: 1/75

1
.
0

0

RIGOLA 8x20x50 cm

BORDILLO 25x15x50 cm

HM-20

B'B

A'A

C'C

COTAS EN m

ZAHORRA

HORMIGÓN COLOREADO

0,15

SECCIÓN VIARIOS

0,15

GRAVAS

ADOQUÍN TIPO CELOSÍA COLOREADA

ARENA

0,12

0,15

0,030,30

SECCIÓN APARCAMIENTO

ESCALA: 1/30 COTAS EN m

HM-20

BORDILLO 25x15x50 cm

RIGOLA 8x20x50 cm

0
,
4
0

0,20

HM-20
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EJEMPLO DELIMITACIÓN DE PLAZAS CON RIGOLAS
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CELOSÍA HORMIGÓN CELOSÍA

SECCIÓN TIPO

FILTRACIÓN

DE AGUAS

FILTRACIÓN

DE AGUAS

FILTRACIÓN

DE AGUAS

FILTRACIÓN

DE AGUAS

FILTRACIÓN

DE AGUAS

FILTRACIÓN

DE AGUAS

CELOSÍA ALCORQUE

FILTRACIÓN

DE AGUAS

FILTRACIÓN

DE AGUAS

ARQUETA TIPO

1,50

1

6

1

6

CUNETA EN TIERRAS

ZANJA TIPO

ARENA

TUBERÍA DE PEAD

Ø 400mm

H
r

0
.
3
0

0
.
4
0

0
.
2
0

0.20 0.40 0.20

0.80

RELLENO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACIÓN

PAVIMENTO

M
Ó

D
U

L
O

 
B

A
S

E
,

H
b

:
 
0

.
5

0
-
1

.
4

0
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Ó
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U

L
O

 
C

Ó
N

I
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O
,
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0

.
3

0
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1

.
8

0
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U
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D

E
 
R
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C

R
E

C
I
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O
,

H
r
:
 
0

.
2

5
-
1

.
0

0

0.60

Ø 1.00
~0.16~0.16

Ø < 1200 mm

DE GRES

≥ 5%

≥ 5%

JUNTA

ELÁSTICA

JUNTA

ELÁSTICA

HORMIGÓN

HM-20

MÓDULO

DE AJUSTE

B'B

P

TAPA Y CERCO DE

FUNDICIÓN DÚCTIL

2
.
0

0

ARQUETA TIPO
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1. OBJETO Y NORMAS DE APLICACIÓN 
1.1 Objeto y ámbito de aplicación 

1.1.1 Objeto 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP), constituye el conjunto de 
normas que, junto con lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las 
obras que son objeto del mismo. 
 
Este PPTP contiene las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 
medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y la 
Dirección de Obra. 
 

1.1.2 Ámbito de aplicación 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, control, 
dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de aparcamiento disuasorio en el parque 
los sifones de Talavera de la Reina (Toledo). 
 
Se aplicará así mismo el presente Pliego a las obras secundarias que por sus especiales características no 
hayan sido previstas y que durante el curso de los trabajos se consideren necesarias para la mejor y más 
completa ejecución de las obras proyectadas y que obliguen al Contratista con arreglo a la Ley de Contratos. 
 

1.2 Situación de las obras 

Las obras que nos ocupan se encuentran ubicadas en el municipio de Talavera de la Reina, Toledo. 
 

1.3 Disposiciones y normas de aplicación 

1.3.1 Contratación del Estado 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas. 

• Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
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del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar 
sus anexos. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 
817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y 
los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de 
diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

• Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 
1971). 

1.3.2 Electricidad 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 2 de agosto, y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE). 
• Norma Urbanísticas del Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
• Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

1.3.3 Telecomunicaciones 
• Código Técnico de la Edificación (CTE). 
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
• Normas UNE de aplicación. 
• Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
• Reglamento General de Protección de Datos europeo. 

1.3.4 Materiales de construcción 
• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016). 
• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 
• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013) 

• Pliego General de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas en las obras de 
construcción, Orden de 31 de Mayo de 1985 (RY.85). 

• Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de 
Construcción RL-88, Orden de 27 de Julio  de 1988 

• Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de 
Hormigón en las obras de construcción RB-90. (BOE 165, de 11-07-90); Orden de 4 de julio de 
1990 

• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego. 
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1.3.5 Firmes y Pavimentos 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones 

de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

1.3.6 Señalización 
• Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 
septiembre de 1987). 

1.3.7 Medio Ambiente 
• Directiva 97/11/CE del CONSEJO, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a la evolución de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 14-3-97). 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 
• Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.  
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

1.3.8 Seguridad y Salud 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

(BOE de 19 de octubre de 2006). 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de 
agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por 
Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

• Ley 31/95 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y resto de reglamentación de 
desarrollo de esta Ley, así como toda norma básica laboral o de Seguridad y Salud. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

 
El contratista o entidad adjudicataria se responsabilizará de la aplicación de todas las prescripciones y 
normas citadas, y de las contenidas en el presente Pliego. 
 
El contratista deberá cumplir y responsabilizarse del cumplimiento de todas aquellas normas básicas o de 
obligado cumplimiento que existiesen, aun no estando contempladas en el presente pliego. 
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1.4  Documentos que definen las obras  

Las obras quedan definidas por los Planos que acompañan a este Proyecto, las prescripciones técnicas 
incluidas en el presente Pliego, las descripciones técnicas que figuran en la Memoria y Anejos, y por la 
normativa incluida en este Pliego. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
2.1 Estado actual 

En la parcela actual existe un aparcamiento delimitado por una valla de malla de simple torsión, con una 
puerta de acceso para vehículos desde el camino Mira al Río.  
 No hay ninguna superficie pavimentada en todo el aparcamiento, que queda ordenado por una serie de 
alineaciones de arbolado.  
Contorneando todo el borde norte y este del aparcamiento existe un camino sobreelevado respecto a la 
superficie del aparcamiento, cuyo terraplén está contenido por el borde exterior por un muro perimetral 
que delimita con la ribera del río Tajo, tal y como se aprecia en la imagen adjunta. 
  
El resto de la parcela está a una cota inferior a la de todo su contorno, y como puede apreciarse en las 
fotografías, la superficie permanece encharcada de forma generalizada, lo cual denota unas pendientes 
insuficientes o inadecuadas para la canalización de la escorrentía, hacia los puntos de desagüe. 
 Se utiliza también como aparcamiento la zona bajo la estructura de la carretera N-502 que lo cruza 
superiormente. El aparcamiento no tiene ningún tipo de iluminación ni de dispositivos de control de 
accesos. 
 

2.2 Descripción general de las obras 

La actuación puede resumirse de manera general en las siguientes actividades: 
• Retirada de todo el vallado perimetral actual del lado sur, recayente al camino de Mira al Río y del lado 

oeste, que delimita con el Parque, para su posterior reposición. 
• Limpieza y desbroce de toda la parcela a explanar. 
• Explanación para modificación de las direcciones de drenaje de toda la plataforma. 
• Ejecución de zanjas de alumbrado, drenaje, vigilancia y control de accesos.  
• Ejecución de firmes de viales y plazas de aparcamiento, sistema de drenaje, y acondicionamiento de 

caminos de acceso. 
• Instalación de dispositivos de control de accesos y vigilancia. 
• Instalación de alumbrado. 
• Renovación de los cerramientos perimetrales retirados. 
• Señalización y balizamiento. 
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3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
3.1 Generalidades 

3.1.1 Procedencia 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los subapartados siguientes, así 
como en las especificaciones técnicas aplicables. La puesta en obra de cualquier material no atenuará en 
modo alguno el cumplimiento de las especificaciones. 
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales que habrán de ser 
aprobados por el Director de Obra previamente a su utilización. 

3.1.2 Examen y ensayo 
Los tipos y frecuencias de ensayos o pruebas de recepción serán como mínimo, los contemplados en el 
Pliego de Prescripciones del Proyecto y/o Normativa vigente. Según el tipo de material, estos ensayos o 
pruebas, podrán ser sustituidos a juicio de la Dirección de Obra por certificados de calidad y homologación. 
La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir un 
adecuado control de calidad de los trabajos, siendo de obligado cumplimiento por parte del Contratista y 
sin que ello suponga un abono extra bajo ningún concepto. 
De acuerdo con el artículo 64 del R.C.E. y la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, el importe derivado de la realización de ensayos y control de 
calidad, será de cuenta del contratista hasta un 1 % del presupuesto de la obra. 
 

3.2 Materiales no incluidos en las presentes especificaciones 

Todos aquellos materiales que hayan de emplearse en obra y que no hayan sido especificados en estas 
Prescripciones no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de Obra, quien 
podrá admitirlos o rechazarlos según reúnan o no las condiciones que a su juicio sean exigibles sin que por 
ello el Contratista adjudicatario de las Obras tenga derecho a indemnización económica alguna. 
 

3.3 Agua 

3.3.1 Aguas utilizables 
Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón 
destinado a la fabricación en taller todas las aguas que empleadas en casos análogos no hayan producido 
eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones 
con ellos fabricados. Cumplirán en todo caso las prescripciones contempladas en el Código Estructural 
Si el agua proviene de la red de agua potable se examinará al Contratista de los ensayos de seguimiento, 
debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobación de las características. 
Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar.  
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Análisis del agua 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, 
salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón 
deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en 
proporción superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, 
expresado en ión sulfato, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloro en 
proporción superior a 3,0 gramos por litro (3.000 p.p.m.), las aguas en las que se aprecie la presencia de 
hidratos de carbono, y, finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad 
igual o superior a 15 gramos por litros (15.000 p.p.m.). Con respecto al ión cloruro deberán rechazarse todas 
las que tengan una proporción mayor a 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.). 

3.3.2 Empleo de agua caliente 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado 
sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C. 
Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidará 
de que el cemento durante el amasado no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior 
a los 40º C. 
 

3.4 Áridos  

3.4.1 Áridos para base de adoquinado 
En la base de adoquinado se ha propuesto la disposición de una cama de arena. Se entiende por "arena" o 
"árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm. de luz de malla (tamiz 4 UNE-
EN 933-2.96). Esta arena procederá de cantera y el tamaño del árido será entre 0 y 5 mm. 
La arena que se utilizará para sellar las juntas entre adoquines estará libre de materia orgánica y 
contaminantes, y tendrá una granulometría continua tal que la totalidad de la arena pase por el Nº8 y no 
más del 10% pase por el tamiz Nº 200. 
Se recomienda los siguientes límites dentro de los cuales deberá estar la curva granulométrica: 
 

% que Pasa (En Peso) 
ASTM Mínimo Máximo 

N 8 100 100 
N 16 75 100 
N 30 50 80 
N 50 20 50 
N 100 0 20 
N 200 0 10 

 
Algunas arenas pueden resultar aptas para base y sello simultáneamente, sin embargo, las más gruesas que 
cumplen con los requisitos de arena para base no son adecuadas para las juntas. 
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3.5 Áridos para morteros y hormigones 

Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o "árido fino", el 
árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm. de luz de malla (tamiz 4 UNE-EN 933-2.96) y 
por "grava" o "árido grueso", el que resulta retenido por dicho tamiz. 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos provengan del machaqueo 
de rocas. 
Solamente se van a aceptar los áridos para su empleo en hormigones, cuando la planta que fabrica los 
hormigones tenga sello de calidad de AENOR, formando parte de un producto industrial suministrado con 
estándares de calidad que imposibiliten su heterogeneidad en el suministro. 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o depósitos que para la obtención 
de áridos de morteros y hormigones se propongan utilizar, aportando cuantos elementos justificativos 
acerca de la adecuación de dichas procedencias estimará convenientes o le fueran requeridos por el 
Director de Obra. 
Éste podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligaran a un control demasiado 
frecuente de los materiales que de ellas se extrajesen. 
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o saturados de humedad 
en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado en recintos convenientemente 
protegidos y aislados. 
Cumplirán en todo caso las prescripciones contempladas en el Código Estructural. 
 

3.6 Zahorra 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o 
de grava natural. 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 
alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse lugar en el empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras o a otras capas de firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al cinco por mil 
(S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 
ciento (< 1%) en los demás casos. 
Árido grueso. 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2). 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) será 
superior al 50% en porcentaje en masa. 
  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

300676d742140a0559e07e7212030e30l

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:48

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=300676d742140a0559e07e7212030e30l&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 

PLIEGO 
 

PROYECTO DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE LOS SIFONES EN TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) pág. 12
 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-EN 933-
5) será inferior al 10% en porcentaje en masa. 
El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior 
a treinta y cinco (FI < 35). 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos 
para la zahorra artificial no deberá ser superior a treinta y cinco (35). 
Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad 
de la capa.  
El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa por el 
tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa.  
Árido fino. 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. 
El equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta (30). 
El material será no plástico, según las normas UNE 103103 y UNE 103104. 
La composición granulométrica cumplirá las siguientes prescripciones. 

• El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del 
cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

• La curva granulométrica de los materiales será la indicada en el cuadro adjunto. 
 

TAMIZ 
UNE EN 933-2 

(mm) 

CERNIDO 
ACUMULADO  
(% en masa) 

40  
32 100 
20 75-100 

12.5 60-86 
8 45-73 
4 31-54 
2 20-40 

0.500 9-24 
0.250 5-18 
0.063 0-9 

 
En el presente proyecto la zahorra a emplear será ZA 0/20.  
En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en el art.510 del PG-3. 
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3.7 Cementos 

3.7.1 Cementos utilizables 
El conglomerante empleado en la fabricación de hormigones, morteros y lechadas de cemento, cumplirán 
las condiciones establecidas en la "Instrucción para la recepción de cementos", RC-08. 
No se utilizarán las mezclas de cementos de distintas procedencias, ni a ser posible, mezclas de distintas 
partidas, aunque sean de la misma procedencia. 
Se utilizarán cementos que corresponda a la clase 32.5 o superior y cumplan las especificaciones 
contempladas en el Código estructural. 
Cumplirá con todas las especificaciones dispuestas en el Art.202 del PG-3 actualizado. 
Con respecto al ión cloro se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Estructural. 

3.7.2 Suministro y almacenamiento 
El cemento no se empleará salvo que se compruebe mediante el ensayo correspondiente, que no tiene 
tendencia a experimentar el fenómeno de falso fraguado. 
Cada entrega de cemento en la obra irá acompañada del documento de garantía de la fábrica relativo a su 
designación y al cumplimiento de las cualidades físicas, mecánicas y químicas que debe poseer con arreglo 
al RC-08 y al PG-3. 
Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la norma UNE 80402, 
así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC).  
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos para el trasvase 
rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.  
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de 
sistemas de filtros. Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados 
en que fue expedido, con objeto de protegerlo tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de 
las paredes. En el envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado por el 
suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso 
(+4%), con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase.  
El cemento ensacado se almacenará en locales ventilados por apilamiento sobre entarimado de madera 
para preservarlos de la humedad del suelo y suficientemente alejado de las paredes. Los almacenes deberán 
tener la capacidad necesaria para que se puedan distribuir diferentes remesas permitiendo la salida 
ordenada del material. 
En la recepción se comprobará que no llega excesivamente caliente entendiéndose como tal una 
temperatura superior a los setenta (70) grados cuando ha de manejarse por medios mecánicos y cuarenta 
(40) cuando se manipula manualmente. 
En el almacenamiento se cumplirán las prescripciones de la reglamentación específica vigente. 
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3.7.3 Ensayos de recepción de las distintas partidas de cemento 
Si el cemento empleado tiene "distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas se llevará a cabo 
efectuando únicamente los siguientes ensayos: 

• Principio y fin de fraguado 
• Resistencia mecánica a tres días (a flexotracción y a compresión). 

Si el cemento empleado no tiene "distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas se llevará a 
cabo efectuando, además de los ensayos a) y b) citados, los siguientes: 

• Contenido en óxido magnésico. 
• Contenido en trióxido de azufre. 
• Pérdida al fuego. 
• Contenido en residuos insolubles. 
• Finura de molido. 
• Expansión en autoclave. 

Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el laboratorio del fabricante, pero se admite que sean 
efectuados en otro laboratorio, incluido el propio de la fábrica de cemento que lo suministra. 
Si el cemento posee Certificado de Homologación, se eximirá al Contratista de los ensayos de seguimiento, 
debiendo en todo caso realizar la toma de muestras según RC-08 y, representar copia de los ensayos del 
fabricante. 
La Administración podrá ordenar el ensayo de los cementos con más de un (1) mes de almacenamiento, 
especialmente de aquellos en que se hubiesen formado terrones. Se comprobará entonces que sus 
características continúan siendo adecuadas por ensayos a compresión, a flexotracción y de fraguado. 

3.7.4 Aditivos y adiciones 
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la sustancia agregada 
en las proporciones previstas y disueltas en agua, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente 
las demás características del hormigón. En ningún caso se utilizarán aditivos sin expresa autorización de la 
Dirección de la Obra. 
En todo caso se cumplirá lo indicado en el Código Estructural. 
Por lo que se refiere a las adiciones podrán utilizarse las cenizas volantes siempre que cumplan la norma 
(UNE-EN 450-1) y demás requisitos exigidos en Código Estructural 
 

3.8 Morteros 

3.8.1 Definición 
Los morteros a usar en este Proyecto estarán formados por: 
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Cemento 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 
El cemento estará en la proporción según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas en esta 
Especificación. 
El cemento de los morteros a emplear será del tipo CEM II clase 32,5 según el vigente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC-08. 
Arena 
Que procederá del río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. Las arenas cumplirán las siguientes 
condiciones: 

• Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 
no tendrá un color más oscuro que la disolución tipo. 

• Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, 
feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%. 

• Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan forma de laja o 
aguja. 

• Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5 mm. 
• Volumen de huecos: Será inferior al 35%. 

Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A continuación, se 
verterá agua sobre la arena hasta que rebose. 
El volumen de agua admitida será inferior al 35% del volumen del recipiente. 
La arena estará en la proporción según la Documentación Técnica y la Tabla, incluidas en esta Especificación. 
Agua 
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5º C o superior 
a 40º C. 
El mortero se batirá hasta que se haya obtenido una mezcla homogénea. 
Los morteros de cemento se utilizarán a continuación de su amasado. 
Antes de confeccionar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 
La dosificación de 1 m3 de mortero, en función de las proporciones de cemento (C) y arena (A), serán las 
especificadas en la tabla siguiente. 
 

Tipo de 
mortero C/A Cemento Kg. Arena 

m3 
Agua 
m3 

De Cemento 1/6 250 1,100 0,255 
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En el presente proyecto el mortero a emplear será mortero de cemento M-40 con una relación de C/A de 
1/6. 

3.8.2 Ejecución 
El amasado del mortero podrá hacerse a brazo o por medios mecánicos. En este caso el tiempo mínimo de 
permanencia en batido de los morteros en la máquina será de medio minuto contando a partir desde el 
momento en que se añadió agua a la mezcla. 
Se batirá hasta conseguir una mezcla homogénea de consistencia blanda y pegajosa. 
 

3.9 Materiales prefabricados de hormigón 

En cuanto a los materiales prefabricados de hormigón en cada una de las unidades de ejecución de la obra, 
ya se especifican las características a tener en cuenta respecto a los elementos constituyentes, modo de 
suministro, modo de empleo y características resistentes. Se deberá cumplir con las exigencias incluidas en 
las UNE-EN 1340:2004, UNE 127340:2006, UNE-EN 1339:2004 y UNE 127339:2012. 
Los bordillos de hormigón, baldosas hidráulicas, rigolas, adoquines y demás elementos de hormigón 
prefabricado, tendrán la resistencia correspondiente al empleo que se destinan. 
 

3.10 Materiales para encofrados  

En el presente apartado se completan y concretan respecto a lo indicado en el PG-3, los distintos tipos de 
encofrados de posible empleo en la obra: 

• Ordinario: encofrado de superficies para las que no se exige alta calidad de acabado, o que han de 
quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento. 

• Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o estribos, losas, 
voladizos, aceras, elementos prefabricados, etc. 

• Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función 
estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas de tablero. 

• Curvo: encofrado de superficies curvas. 
 
Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., y en todo caso deberán 
ser aprobados por la Dirección de Obra. 
 
Los materiales, según el tipo de encofrado, serán: 

• Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente 
uniformes. 

• Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones de 
la Dirección de Obra. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas con un espesor de 
veinticuatro milímetros (24 mm.) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 
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y 14 cm.) Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico, madera contrachapada o 
similares. 

• Perdidos: podrán utilizarse placas prefabricadas de hormigón o cualquier otro material, de rigidez 
suficiente y no agresivo frente al hormigón. 

 
La madera a utilizar en encofrados y demás medios auxiliares deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Dar un ruido claro por percusión.  
• Proceder de troncos buenos.  
• Haber estado seca al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un tiempo superior a 2 años. 
• No presentar ningún síntoma de putrefacción. 
• No tener ninguna fisura, gritas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez. En 

particular, deberá tener el menor número posible de nudos. 
• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

 

3.11 Aceros para armaduras pasivas 

Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de 
hormigón para ayudar a este a resistir los esfuerzos a que está sometido y cumpla lo especificado en el PG-
3 y el Código Estructural. 
La composición del acero debe cumplir lo especificado en los correspondientes artículos del PG-3, el 
Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra en los que se 
garanticen las características del material. 
3.13.1. Condiciones generales para barras corrugadas 
El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en el Código Estructural.” 
El límite elástico aparente o convencional no será menor de quinientos Newton por milímetro cuadrado 
(500 N/mm²) para el B 500 SD. 

• La carga unitaria de rotura no será menor de quinientos cincuenta Newton por milímetro 
cuadrado (550 N/mm²) para el B 500 SD. 

• El alargamiento o rotura medido sobre base de cinco (5) diámetros no será menor del doce 
(12%) por ciento para el B 500 SD. 

• La relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico no será menor 
de 1,05 para cualquier tipo de acero. 

Estos valores se determinan según las normas UNE 36068:2011.  
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3.12 Tubos de PEAD para drenaje 

3.12.1 Material 
Los tubos a emplear en los albañales será de polietileno de alta densidad corrugado(PEAD), las cuales 
dispondrán de una pared lisa de color azul o similar, de tal forma que facilite la inspección visual mediante 
el uso de cámaras, con el marcado especificado en la norma UNE-EN 13476-3:2007+A1:2009  Y UNE-EN 
134763:2007+A1:2009 ERRATUM:2009.  
Se emplearán tuberías de PEAD corrugado de diámetro 250 mm y con una rigidez circunferencial mínima 
de valor 4 kN/m2. 
Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana y junta elástica o bien 
por medio de manguito externo (solo reparaciones). 

3.12.2 Almacenamiento y acopio 
Los tubos que no se coloquen en zanja, se acopiarán debidamente siguiendo la siguiente recomendación. 

• Para tubos de 4 m y 6 m de longitud se colocarán en posición horizontal, sobre superficie plana, 
en dirección del viento y atados con alambre. 

• Para tubos de 2 a 4 m se colocarán en posición vertical, sobre superficie plana y atados con 
alambre. 

En ambos casos los tubos han de estar debidamente cubiertos hasta su instalación en zanja. 
 

3.13 Piezas especiales para tuberías 

Las piezas especiales tales como, codos, manguitos, etc., cumplirán las condiciones exigidas a los tubos de 
su clase misma inherente a la forma especial de las piezas. 
 

3.14 Tubos de PVC y PE para alojar conductores eléctricos 

Se emplearán sistemas y materiales que cumplan lo dispuesto en la ITC-BT-07 de baja tensión así como la 
ITC-BT-09 de alumbrado exterior.  
Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123-5:1999, e irán entubados; los tubos 
para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección 
mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan 
hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 61386–24. 
En el caso de alojar conductores eléctricos de baja y media tensión los tubos serán corrugados de PE de 
doble capa. 
El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen nunca más de la mitad (1/2) de la sección 
del tubo y pueda sustituirse con facilidad. 
El Contratista presentará modelos del tipo de tubos que vaya a emplear para su aprobación por el Ingeniero 
Encargado de la obra. 
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Asimismo, se deberán cumplir todas las prescripciones del R.B.T. Todos los equipos de encendido de 
lámparas de descarga de alto factor de potencia y arranque rápido. Las reactancias no producirán ruido 
apreciable. 
Todos los aparatos estarán garantizados para el empleo de las lámparas correspondientes sin que éste sufra 
temperaturas perjudiciales para su duración. 
El modelo a instalar deberá presentarse completo al Ingeniero Encargado para su aprobación. 
En las conexiones eléctricas del alumbrado y semaforización se emplearán tuberías de PVC de diámetro 110 
mm, así como elementos auxiliares, codos, etc. 
En los conductores eléctricos para los trabajos de preparación de paneles se emplearán tubos de PE 
corrugado de diámetro 60 mm. 
 

3.15 Arquetas, pozos de registro e imbornales  

Estas unidades de obra se realizarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, así como con las 
consideraciones que se realicen desde el Ciclo Integral del Agua en cuanto a lo que se refiere a materiales, 
excavaciones, hormigones, encofrados, armaduras de acero, pates, tapas , rejillas, salidas y entradas de 
conducciones, etc. 
Se admite posibilidad de sustituir estos materiales por otros de igual o mayor calidad, no admitiendo 
variación alguna del precio. 
Estas arquetas, pozos e imbornales servirán sea cual fuere su altura o profundidad, de acuerdo con su 
definición. En cuanto a sus dimensiones en planta, indicadas en cada caso, se entienden éstas como 
dimensiones mínimas, pudiendo ser efectivamente mayores que las reflejadas en los precios. 
Respecto a los pozos de registro, se situarán sobre el eje de los colectores o con ligera desviación, y tendrán 
diferentes diámetros de entrada, en función del diámetro de los colectores que acometen. El diámetro 
mínimo interior del pozo será de 1,00 m, pudiendo ser superior en función de los diámetros de los 
colectores que acometen y si el pozo es pasante o no.  
Para aquellos casos en los que los colectores de saneamiento, discurran a profundidades iguales o inferiores 
a 1,2 m, los pozos de registro podrán ser ejecutados con ladrillo aparejado de panal o perforado de 1 pie, 
revestido interiormente de cemento hidrófugo M-700, bruñido. 
Siempre y cuando la altura desde la base del pozo de registro a la rasante del terreno sea superior a 0,7 m, 
en el alzado de los pozos de registro se dispondrán diferentes módulos de recrecido, que se corresponden 
con un tramo circular abierto en sus dos extremos.  
En el caso en el que la altura desde la base del pozo de registro al terreno sea inferior a 0,7 m, el alzado del 
pozo de registro se ejecutará con ladrillo de panal o perforado de 1 pie revestido interiormente mediante 
mortero de cemento.  
En ambas situaciones, el último tramo de la boca se abocinará hasta llegar a 0,65 metros a fin de disminuir 
el tamaño de la tapa de registro.  
En la obra está previsto el empleo de imbornales rectangulares con reja y marco abatible meridana en 
fundición dúctil de 620x390x10 mm (paso lámina 300 mm), norma UNE EN-124 clase D-400 totalmente 
instalado. 
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Las dimensiones de las arquetas previstas son de 40x40x60cm y 60x60x80 cm y se fabricarán con ladrillo 
hueco, hormigón HNE-20/P/20 y mortero de cemento. 
Después de la terminación de cada una de las unidades reseñadas, se procederá a la limpieza total de las 
mismas, eliminando las acumulaciones de tierras, residuos o cualesquiera otras materias extrañas que 
puedan haberse producido durante las obras. 
Hasta tanto no se reciba la obra de modo definitivo, el Contratista se cuidará sin cargo adicional alguno, de 
mantener todas estas unidades en perfecto estado de funcionamiento. 
 

3.16 Marcos, rejillas y tapas de registro 

Las unidades recogidas en el proyecto se componen de marcos y tapas de fundición dúctil de diferentes 
tamaños: 40x40 cm y 60x60 cm y circulares de diámetro 60 cm, así como rejillas de fundición y pocetas y 
clapetas correspondientes de PP+EPDM "reciclado". 
Los elementos metálicos en acero inoxidable de tapas de registro y rejillas serán de designación AISI-316L. 
 

3.17 Pates 

El material de los pates será de características suficientes para garantizar su durabilidad en el transcurso del 
tiempo y en las condiciones ambientales propias del interior de la red de saneamiento. En nuestro caso 
serán de polipropileno. 
 

3.18 Marcas viales 

Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales pinturas, dispondrán preferiblemente del 
correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). 
Podrán utilizarse materiales para la fabricación de marcas viales legalmente fabricados y comercializados 
por otros estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables. 
Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR), las 
características de las pinturas que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la Norma UNE 
135200 (2). Los ensayos de durabilidad de la marca vial aplicada vendrán determinados según la Norma 
UNE 135200 (3). 
Para marcas viales en zona urbana, se usará como norma general pintura blanca acrílica tipo ciudad con 
sistema antideslizante en premezclado (cristobalita u otro sistema contrastado y ensayado, sometido a 
aprobación previa de la Dirección Facultativa). Esta pintura presentará un valor mínimo de resistencia al 
deslizamiento de 55 unidades SRT (clase S3) certificada en el laboratorio según norma UNE-EN 1436. 
No obstante, se podrá usar pintura blanca acrílica tipo ciudad sin sistema antideslizante en la delimitación 
longitudinal de carriles (a excepción de la banda de 0,30 metros de ancho de los carriles EMT, que deberá 
pintarse siempre con pintura antideslizante), plazas de minusválidos, definición de aparcamientos y líneas 
de límite, eje y símbolos en carriles bici, siempre que la pintura presente un valor mínimo de resistencia al 
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deslizamiento de 45 unidades SRT (clase S1) certificada en laboratorio, según dispone la tabla 5 de la UNE 
135200-3 y la tabla 700.4 del PG-3. 
 
En este último grupo se comprende la pintura amarilla a utilizar para la prohibición de aparcamiento, 
paradas de la EMT y TAXI, cargas y descargas y aspeados, que también podrá ser acrílica tipo ciudad sin 
aditivos antideslizantes. 
El Contratista está obligado a aplicar, como mínimo, las siguientes cantidades de pintura por metro 
cuadrado: 
• Pintura acrílica o similar tipo ciudad, aplicación automática .....................0,720 kg/m2. 
• Pintura acrílica o similar tipo ciudad, aplicación semi-automática ......…....0,900 kg/m2 
• Pintura de poliuretano alifático y disolvente, de color rojo  acabado satinado.......0,500 kg/m2  
 

3.19 Metálicos galvanizados 

3.19.1 Generalidades 
Los elementos metálicos galvanizados utilizados han de cumplir unas exigencias técnicas, tanto en lo 
referente a los materiales utilizados en su fabricación, como en las características del revestimiento que 
concierne a su aspecto, adherencias, continuidad y cantidad total de zinc depositados. 
Estas exigencias se aplicarán a los galvanizados obtenidos: 

• Por inmersión de la pieza metálica en baño de zinc fundido (galvanizado en caliente). 
• Por deposición electrolítica del zinc. 

3.19.2 Galvanizado en caliente 
Se ajustará a lo indicado en el R.D. 2531/85 (BOE del 3/3/86) y BOE-A-1999-2045 y la clasificación de los 
revestimientos galvanizados en caliente se realizarán de acuerdo con la masa de zinc depositada por unidad 
de superficie. Se empleará como unidad el gramo por decímetro cuadrado (gr/dm2) que corresponde, 
aproximadamente, aun espesor de 14 micras.  
En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanización en caliente" y a continuación 
se dará el número que indica la masa de zinc depositada por unidad de superficie. 
Respecto a estos elementos galvanizados, quedan aquí recogidos los marcos de las arquetas, postes de la 
señalización vertical, las picas de toma de tierra. 
Igualmente, tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán también, de 
forma indeleble, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 
 

3.20 Pintura reflectante en señales 

En todos los casos se deberán cumplir las especificaciones vigentes del PG-3 y el CEDEX. Las características 
que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio serán las especificadas en la 
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norma UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de 
una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de su 
fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135334. 
En señales verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiadas, las características iniciales que 
cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330.  
En señales verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiadas, el valor del coeficiente de retrorreflexión 
(R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el apartado 701.3.1.2 del 
PG-3 para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 
Los materiales no retrorreflectantes de las señales verticales de circulación podrán ser, indistintamente, 
pinturas o láminas no retrorreflectantes. La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con 
independencia del material empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332. 
El reflectante a utilizar deberá garantizar su durabilidad por un período superior a diez años. En cualquier 
caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los planos, será de aplicación el 
artículo 701 del PG-3, especialmente en sus apartados 701.5 y 701.7 con referencia al control de calidad 
que se exigirá a los tratamientos a aplicar.  
 

3.21 Materiales que no sean de recibo 

Podrán deshacerse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a cada uno de 
ellos en los Pliegos de Condiciones correspondientes y el Proyecto. 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa, quién podrá 
señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales desechados. 
 

3.22 Materiales sobrantes 

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales sobrantes 
después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del contrato 
 

3.23 Residuos 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el productor de los residuos, 
es decir, la persona física o jurídica que ejecute la obra, estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan, Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos, en particular las recogidas en el presente 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición y en el citado Real Decreto. El plan, una vez 
aprobado el por la Dirección Facultativa y por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales. 
Los principales residuos generados en fase de demolición son básicamente los derivados de la excavación 
en desmonte (residuos de tierras) para la nivelación de la parcela. 
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4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.1 Generalidades 

En todo momento se adoptarán las medidas de seguridad oportunas durante la ejecución de las obras, sin 
perjuicio alguno de las condiciones de salubridad e higiene de los trabajadores. Se estará a lo dispuesto en 
el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se aprueban 
las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

4.2 Replanteo 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 y 140 del RGLCAP. 
En el acta que al efecto a de levantar el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha 
comprobado, a plena satisfacción suya, la correspondencia en planta y cotas relativas entre la situación de 
las señales fijas que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos donde están 
referidas las obras proyectadas, así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar 
perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto 
sin que se tenga ninguna duda sobre su interpretación. 
Una vez firmada el acta por ambas partes, el contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de 
obra según prime para su construcción de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione la 
Dirección Facultativa en caso de modificaciones aprobadas y dispuestas por la propiedad. Para ello fijará 
en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede 
perfectamente terminado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 
Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los replanteos parciales y 
comprobación de replanteos, serán de cuenta del contratista. Los gastos de replanteo originados por 
cualquier variación debida a iniciativa de la Propiedad serán sufragados por ella. 
 

4.3 Demoliciones, arranques y traslados de cualquier tipo 

4.3.1 Definición 
Esta unidad consiste, por un lado, en trasladar aquellos elementos pertenecientes a redes de servicios 
existentes u elementos viarios a su nueva ubicación y por otro, en demoler, arrancar y retirar de las zonas 
afectadas por la actuación todas las obras de hormigón en masa o armado, elementos prefabricados en 
general, así como firmes de calzada, mobiliario urbano, etc. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Derribo o demolición de las construcciones, cimentaciones, etc. 
• Arranques de pavimentos. 
• Retirada de los materiales de derribo a pie de carga, incluso carga y transporte del material por 

el interior de la obra y acopios intermedios (no incluyendo su carga y transporte a vertedero). 
• Traslado de elementos de mobiliario urbano. 
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Se cumplirá con las exigencias establecidas en el Art.301 del PG-3 y actualizaciones. 

4.3.2 Ejecución de las obras 
Traslado 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes de acuerdo con lo que sobre el 
particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar 
intactos y las precauciones a adoptar en los casos en que deban desmontarse los elementos constructivos, 
mobiliario urbano, etc. para su posterior utilización. En algunos casos, será necesaria, previo al traslado del 
elemento afectado, la demolición de la cimentación existente. 
Una vez desmontados serán llevados a su nueva ubicación, colocándose de forma que su funcionamiento 
no se vea afectado por el traslado. Para ello será necesario en cada uno de los elementos haber realizado 
la correspondiente cimentación. 
Derribo, arranque o demolición 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes de acuerdo con lo que sobre el 
particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar 
intactos y las precauciones a adoptar en los casos en que deban desmontarse los elementos constructivos 
para su posterior utilización. 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra, para ello los equipos compresores serán insonorizados, prohibiéndose además, la 
ejecución de estas actividades después de las 21:00 horas. 
Retirada de los materiales de derribo a pie de carga 
Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obras serán retirados a un 
lado o a una zona de acopio intermedio destinada a tal fin. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en 
la forma y a los lugares que señale el Director de Obra. 
En el caso de firmes y baldosas con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte 
de la superficie del pavimento a demoler, utilizando los medios adecuados, a fin de que resulte una línea 
de fractura rectilínea y uniforme. 
 

4.4 Zahorra artificial 

4.4.1 Definición 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como 
capa de firme. 
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4.4.2 Ejecución 
La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 510 del PG 3 y 
actualizaciones. 
4.2.1. Preparación de la superficie existente 
La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se asiente 
tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la 
regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a 
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas deficientes. 
4.2.2. Preparación del material 
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones 
granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la dosificación en central. Será admisible 
también la mezcla in situ. 
4.2.3. Extensión y compactación 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la extensión de ésta. Los 
materiales previamente mezclados serán extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar su 
segregación o contaminación en tongadas de espesor uniforme lo suficientemente reducido para que con 
los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido.  
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan 
en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma 
que la humectación de los materiales sea uniforme. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra artificial, la cual 
se continuará hasta alcanzar una densidad que será, como mínimo, la que corresponde al porcentaje (%) 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, que se señala a continuación: 

• El noventa y ocho por ciento (98%) mínimo. 
• El ensayo Proctor Modificado se realizará según la UNE-EN 13286-2 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica no permitan el 
empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados 
para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de 
la capa de zahorra artificial. 
El apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el 
centro. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría; y si ésta no fuera la correcta, se añadirán nuevos 
materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida. 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y comprobación del grado 
de compactación de la precedente. 
Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características procedentes se extenderá 
cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme de forma que el material más grueso ocupe la capa 
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inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que al mezclarse todas ellas, 
se obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con 
niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por el Director, 
de manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un 
material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente. 
4.2.4. Tolerancias  
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) en el eje y bordes de perfiles transversales 
cuya distancia no exceda de 10 m, se comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las 
cabezas de dichas estacas. 
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto 
(1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial. 
La tolerancia geométrica de la superficie acabada será de +0/-10 milímetros cuando se compruebe con una 
regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista a su cargo, 
de acuerdo con las instrucciones del Director. 
4.2.5. Limitaciones 
Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 
los dos grados centígrados (2° C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 
La zahorra se podrá poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran producido 
alteraciones en la humedad del material tales, que se superasen las tolerancias especificadas en el epígrafe 
510.5.1 del PG-3. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya completado 
su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 
distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será 
responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con 
arreglo a las indicaciones del Director. 

4.4.3 Control de calidad 
Será de aplicación de dispuesto en el Art. 510.-"Zahorras Artificiales", del PG-3. 
Control de procedencia del material 
Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según el 
Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso 
de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente 
obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011).  
En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a dicho marcado 
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente 
de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna 
anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, 
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en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y 
ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a 
continuación.  
En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán 
muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará:  

• La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1).  
• Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).  
• Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).  
• Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno 

(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).  
• Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).  
• Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 
• Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).  
• Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).  
• Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no 
pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de 
las Obras. 
Control de la extensión 
Se comprobará que el espesor de las tongadas antes de compactar no sea superior a treinta centímetros 
(30 cm). 
Se comprobará también que la compactación se ejecuta cuando la temperatura ambiente a la sombra es 
superior a dos grados centígrados (2°C), suspendiéndose los trabajos cuando sea inferior. 
Control de la compactación 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres 
(3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:   
• Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
• Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  
• La fracción construida diariamente. 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados 
mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al 
menos una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (hm). Si durante la construcción se observaran defectos 
localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios con una frecuencia 
mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, 
éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba con los ensayos de 
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determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad in situ (norma UNE 103503). La 
medición de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso 
de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la 
capa a medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar 
dicha capa inferior. Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos 
equipos, con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503, se realice periódicamente durante la 
ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días (14 d), ni superiores a veintiocho días (28 d).  
Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro 
nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la humedad natural (norma UNE 103300) 
en el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo. Si durante la ejecución del tramo de prueba se 
hubiera determinado la correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, el Director 
de las Obras podrá autorizar dichos equipos en el control.  
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, en 
el eje, quiebros de peralte, si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 
mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En perfiles transversales cada veinte metros (20 
m), se comprobará la anchura de la capa y el espesor.  
Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de las 
veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 
determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor del 
IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así 
sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.7.4 
del PG-3. 
Control geométrico 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas con las tolerancias establecidas. 
Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento. Se controlará el espesor de las 
tongadas. 
En cuanto a la superficie acabada, no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte 
milímetros (+0/-20 mm). 
 

4.5 Excavación en zanjas y/o pozos 

4.5.1 Definición 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y/o para instalaciones de tuberías y 
canalizaciones, etc. en todo tipo de terreno incluso roca. 
Dichas operaciones incluyen la remoción, el perfilado de la sección (bordes y fondo), entibación, 
agotamiento, extracción, carga, transporte y descarga de los productos resultantes de la excavación en el 
lugar de empleo en la propia obra o acopio intermedio o a vertedero autorizado. 
Se cumplirá con las exigencias establecidas en el Art.321 del PG-3 y actualizaciones. 
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4.5.2 Clasificación 
En el presente proyecto estas excavaciones se consideran como no clasificadas. 

4.5.3 Ejecución De Las Obras 
Previo a la ejecución se deberá vallar la zona y establecer los pasos peatonales y/o vehículos que sean 
necesarios debidamente señalizados. 
En general en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE-ADZ/1976. 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra con antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad 
señalada en los planos y obtener una superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá 
modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar 
un apoyo o cimentación satisfactorio. 
Los costes originados por los desprendimientos producidos durante o posteriormente a la excavación, 
cualquiera que sea la causa, aún incluso si son inevitables, no serán de abono aparte. 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación del material inadecuado para la cimentación 
de los elementos que han de apoyarse en el fondo de la zanja o pozo, y su sustitución por material 
apropiado y a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no 
tenga prevista su utilización en otros usos. 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán los medios e instalaciones 
auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la excavación, no siendo 
de abono aparte, en ningún caso. 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se 
rellenarán adecuadamente. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación de los 
últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos. 
El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras sin permiso 
de la Dirección de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo se apilará en 
acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Si el material excavado se apila junto a la zanja o pozo, el pie de talud estará separado uno coma cinco 
metros (1,5 m). del borde de la zanja o pozo si sus paredes están sostenidas con entibaciones. Esta 
separación será igual a la altura de excavación en el caso de zanja o pozo sin entibación y paredes verticales. 
La separación de 1,5 m., también regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones de pozos y zanjas de 
paredes no verticales. 
En la excavación de las zanjas de las redes de pluviales y saneamiento indicar que la excavación se realizará 
previamente al extendido de la arena u hormigón de relleno. 

4.5.4 Tolerancias 
Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos del Proyecto. 
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La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de cinco (5) centímetros por debajo de la 
rasante teórica, no debiendo quedar en ningún caso por encima de dicha rasante. 
Las tolerancias para el caso de excavaciones en zanja con taludes no verticales, serán las definidas en el 
Artículo de excavación de la explanación en cualquier tipo de terreno. 
 

4.6 Rellenos localizados. zanjas 

4.6.1 Definición 
Incluye la presente unidad el material de relleno, el transporte al tajo, el relleno y el vibrado.  
El material empleado para el relleno de zanjas es el hormigón HNE-20/P/20. 

4.6.2 Ejecución 
La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del Código Estructural. 
 

4.7 Lechadas de cemento 

4.7.1 Definición 
Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente adiciones, 
utilizadas principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, colocación de baldosas, 
rejuntado de bordillos, etc. 

4.7.2 Ejecución 
El amasado se hará mecánicamente. La lechada carecerá de grumos y burbujas de aire. Se atenderá a lo 
dispuesto en el art.612 del PG-3. 
 

4.8 Mortero de cemento 

4.8.1 Definición 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 
utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las obras. 
El mortero empleado en la obra presente es del tipo M-40 con una relación agua cemento de 1:6. 

4.8.2 Fabricación 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará sobre un piso 
impermeable. 
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El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 
continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, 
tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya 
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que 
sigan a su amasadura. 

4.8.3 Limitaciones de uso 
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la 
especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia muy 
compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u 
hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más 
reciente. 
En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en el Art.611 del PG-3 y actualizaciones. 
 

4.9 Elementos prefabricados de hormigón 

4.9.1 Definición 
Los bordillos, baldosas hidráulicas, adoquines y rigolas definidos en el presente Proyecto son, todos ellos, 
prefabricados de hormigón. 

4.9.2 Materiales y ejecución 
Los bordillos de hormigón, baldosas hidráulicas, rigolas y demás elementos de hormigón prefabricado 
serán, en cuanto a la calidad del hormigón, del tipo HM-20 y en cuanto a su fabricación y ejecución, será 
suficiente que el suministrador disponga de sello de calidad o certificación AENOR o similar. 
Las especificaciones de resistencia al desgaste, abrasión, flexotracción y heladicidad deberán acompañar al 
certificado de calidad de la marca suministrada. 
 

4.9.3 Normativa 
• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
• Normas UNE y AENOR. 

 

4.10 Resinas epoxi 

La ejecución de las obras referente a la disposición de las resinas epoxi en el anclaje de los bordillos se 
realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 615 del PG 3 (75). 
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4.11 Encofrados 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelo “in situ” de hormigones. 

4.11.1 Definición 
Los encofrados con sus ensambles y soportes, tendrán la rigidez y resistencias necesarias para soportar el 
hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a una milésima (0,001) de la luz libre del encofrado. 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya 
ejecutada esfuerzos superiores al tercio (1/3) de su resistencia. 
La Dirección de Obra podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y soportes que 
aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de 
lechada, pero deberán dejar huelgo necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el 
hormigonado se compriman y deformen los tableros. 
Las superficies quedaran sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1 mm) para las caras vistas 
del hormigón. 
No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro (1 cm). 
La Dirección de Obra podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando a su juicio no perjudiquen a 
la finalidad de la construcción, especialmente en cimentaciones. 
El encofrado se conservará en buenas condiciones para mantener la exactitud de las formas, la robustez, 
rigidez, impermeabilidad y homogeneidad, y lisura de la superficie. El Contratista guardará todos los 
encofrados limpios y en buen estado. Los encofrados deteriorados en cualquier aspecto no serán usados, 
y si son desechados, serán retirados inmediatamente de la obra. 
El desencofrado será realizado de forma tal que se eviten daños al hormigón. 
El desencofrado de los elementos se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el Código 
Estructural a menos que en dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces 
de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. 
Tanto los fondos de los elementos como los apeos y soportes se retirarán sin producir sacudidas ni choques 
en la estructura recomendándose mantenerlos despegados dos a tres centímetros (2 a 3) durante doce (12) 
horas, antes de ser retirados por completo. 
Se mantendrán los apeos, fondos y soportes el plazo necesario para que la resistencia del hormigón alcance 
un valor superior a dos (2) veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar las 
piezas. 
Como desencofrante se empleará un producto aprobado por la Dirección de Obra, y que será compatible 
con cualquier acabado del hormigón, o en caso de no ser compatible será eliminado antes de la aplicación 
del acabado. El producto desencofrante aprobado será aplicado siempre al encofrado limpio, previamente 
al hormigonado. Los desencofrantes no estarán en contacto con las armaduras. 
El encofrado deberá permitir dar a las superficies el acabado requerido y será suficientemente rígido y bien 
ajustado para evitar la pérdida de agua o mortero de hormigón durante la colocación y compactación de 
éste. 
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El encofrado y su soporte de sujeción estarán diseñados para ser fácilmente retirados sin causar daño o 
distorsión en el hormigón. 
El Contratista someterá el sistema a emplear a la aprobación de la Dirección de Obra. 
La ejecución de los encofrados se atendrá a lo establecido en el Código Estructural. 
Igualmente, será de aplicación la norma CTE "Estructuras de Madera, Encofrados", complementada con las 
Normas UNE a que en la misma se hace referencia para los métodos de denominación de las características 
de los materiales según la siguiente relación que es orientativa, no limitativa: 

• UNE-EN 13556:2004  
• UNE-EN 844-1:1996  
• UNE–EN 844-2:1997 
• UNE–EN 844-7:1997 
• UNE–EN 844-8:1997 
• UNE–EN 844-9:1997 
• UNE-EN 1001-2:2007  
• UNE–EN 1313-1:2010 
• UNE–EN 1309-1:1997 
• UNE–EN 313-1:1996 
• UNE–EN 635-1:1995 
• UNE–EN 635-2:1996 
• UNE–EN 635-3:1996 
• UNE–EN 314-1:2007 
• UNE–EN 315:2001 

 

4.11.2 Aspectos a verificar: 
Encofrado 

• Dimensiones de la sección encofrada. 
• Correcto emplazamiento. 
• Estanqueidad de las juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y la forma de 

compactación. 
• Número y disposición de puntales, adecuado. 
• Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir las cargas. 
• Correcta colocación de codales y tirantes. 
• Correcta disposición y conexión de las piezas contraviento. 
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• Espesor de cofres, sopandas y tableros adecuados. 
• Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia 

arriba durante el hormigonado. 
• Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 
• Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 

 
Desencofrado 

• Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 
• Orden de desapuntalamiento o desencofrar, en estructuras en general. 
• Tiempo para proceder al desencofrado de módulos de bóveda. 
• Estudios detallados en caso de flechas o contraflechas excesivas o combas laterales. 
• Defectos superficiales. Si se superan las tolerancias, orden de reparación. 

 

4.12 Tuberías de PEAD para drenaje 

Las tuberías utilizadas en la red de drenaje serán de PEAD, con los diámetros especificados en los planos o 
documentos de Proyecto. 
 

4.13 Instalación de piezas especiales 

A menos que se indique de otro modo, el Contratista deberá instalar todos los accesorios, piezas de cierre, 
codos, reductores, piezas en “Y”, “T”, crucetas, derivaciones, tubos múltiples, y otras piezas especiales de 
plancha de acero, pernos, tuercas, arandelas, materiales de junta, y todos los accesorios que se necesiten o 
se requieran para efectuar una instalación completa y operativa. El Contratista tomará todas las 
precauciones necesarias para prevenir que los tubos floten debido a que agua de cualquier procedencia 
entre en la zanja, y deberá asumir la responsabilidad completa por cualquier daño debido a esta causa, y 
siendo a su propio costo, restaurar y reemplazar el tubo a su situación inicial y con el tipo de tubo 
especificado. Si el tubo se desplaza debido a la flotación el Contratista deberá mantener el interior del tubo 
libre de materiales extraños y en perfectas condiciones sanitarias hasta su aceptación. 
 

4.14 Tuberías de PVC y PE y canalizaciones para alojar conductores eléctricos 

Algunas de las tuberías de PVC y PE se utilizarán para el alojamiento de cables eléctricos. 
El material constitutivo de las mismas cumplirá los requisitos indicados para conductos de PVC y PE que 
alojan cables eléctricos. 
Las canalizaciones para cables eléctricos recogidas en proyecto afectan tanto a la red de alumbrado,  
semáforos y suministro a paradas de EMT, así como a posibles reposiciones de canalizaciones afectadas de 
telefonía y/o suministro eléctrico. 
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Estas canalizaciones se resumen en: canalización de 1,2 o 3 tubos de PVC de 110 mm de diámetro. La  
primera se dispondrá en acera; la canalización de 2 tubos se podrá disponer en acera o calzada; la 
canalización de 3 tubos se dispondrá en calzada. La sección prevista para las mismas es:  
• - Canalización 1 y 2 tubos en acera: 0,40x0,55 m  
• - Canalización 2 tubos en calzada: 0,40x0,65 m. 
• - Canalización 3 tubos en calzada: 0,60x0,65 m. 
El procedimiento a seguir para la ejecución de la canalización es: 
• Corte previo de baldosas o firme. 
• Demolición de las baldosas existentes y hormigón de base o arranque de pavimento asfáltico. 
• Excavación en zanja de las dimensiones necesarias, y retirada del material a acopio en obra. 

• Limpieza de zanja y rasanteo de la misma, incluso compactación. 
• Colocación de tubos. 
• Hormigonado de la zanja. 
• Reposición de baldosas en acera o de firme en calzada. 

 

4.15 Arquetas, pozos de registro e imbornales 

Las arquetas, los pozos de registro, los imbornales sifónicos y los imbornales rectangulares son aquellos 
elementos de unión, recogida y registro de los distintos elementos de la red de drenaje o de los servicios 
de todo tipo, tanto existentes como de nueva creación, tales como los correspondientes a la red de drenaje, 
a la red de alumbrado público, etc. 
En las redes como alumbrado en cada caso la arqueta nueva se adecuará a las necesidades concretas de 
cada punto, tal y como se define en los planos. 
Estas unidades de obra se realizarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego. 
Se admite posibilidad de sustituir estos materiales por otros de igual o mayor calidad o utilizar elementos 
prefabricados, no admitiendo variación alguna del precio. 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se 
tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. Las tapas y marcos de fundición cumplirán la 
UNE EN 1561:2012 y UNE EN 1563:2012.  
Estos elementos servirán sea cual fuere su altura o profundidad, de acuerdo con su definición. En cuanto a 
sus dimensiones en planta, indicadas en cada caso, se entienden éstas como dimensiones mínimas, 
pudiendo ser efectivamente mayores que las reflejadas en los precios. 
Después de la terminación de cada una de las unidades reseñadas, se procederá a la limpieza total de las 
mismas, eliminando las acumulaciones de tierras, residuos o cualesquiera otras materias extrañas que 
puedan haberse producido durante las obras. 
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Hasta tanto no se reciba la obra de modo definitivo, el Contratista cuidará, sin cargo adicional alguno, de 
mantener todas estas unidades en perfecto estado de funcionamiento. 
Se atenderá a lo dispuesto en el Art.410 y 411 del PG-3. 
 

4.16 Instalación de pates 

La colocación de los pates trepadores se ejecutará introduciéndolos a presión en orificios practicados al 
efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre el hormigón existente y tendrán las dimensiones 
especificadas por el fabricante o los que dicte en su caso, la Dirección de Obra. 
Los pates una vez colocados quedarán perfectamente alineados tanto vertical como horizontalmente 
dentro del pozo de registro o arqueta. 
Los pates se colocarán 30 ó 40 cm de separación de unos a otros, a fin de facilitar el descenso a la hora de 
la inspección y/o mantenimiento de los mismos. 
La separación del pate superior más próximo a la boca de acceso, estará comprendida entre 40 y 50 cm. 
La colocación de los pates se hará de tal forma que la presión ejercida para su introducción en los orificios 
no cause ningún desperfecto en el propio pate. 
Los pates trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical una vez colocados en los 
registros. 
La fuerza mínima a la que serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical una vez colocados en 
los registros. 
La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 400 Kg., no permitiéndose arrancamientos ni 
movimientos de éstos. 
La presión vertical mínima a la que se someterán será de 200 Kg., no permitiéndose como en el caso anterior 
ni arrancamientos ni movimientos de los pates trepadores. 
Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de medida 
necesarios para realizar éstos, sin abono alguno ya que su coste está incluido en el precio de la unidad de 
pate. 

4.16.1 Entronque a acometida a pozo 
Para realizar cada uno de los entronques de acometidas a pozos de registro se seguirán con detalle cada 
una de las medidas de seguridad relacionadas con la exposición a ambientes posiblemente tóxicos, como 
es el caso de las redes de saneamiento. 
Para realizar el entronque, en primer lugar se excavará una zanja hasta acceder al pozo de registro, a 
continuación se recortará el área del pozo de registro correspondiente para acometer la tubería mediante 
los medios mecánicos necesarios. Una vez colocada ésta se empleará una capa de hormigón para realizar 
la unión entre el pozo y la tubería. Finalmente se retirarán todos aquellos restos de material sobrante. 
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4.16.2 Adecuación de trapas a rasante definitiva 
El proyecto prevé la reconstrucción de arquetas y de pozos de registro en todos aquellos puntos donde la 
rasante definitiva no coincide con la rasante actual. Para esta reconstrucción, se ha previsto el levantado de 
la trapa y el marco, el empleo de ladrillo hueco para el recrecido de la arqueta y la colocación del marco y 
trapa en su posición final. 
 

4.17 Marcas viales 

4.17.1 Normativa 
Será de aplicación todo lo establecido en Artículo 700 del PG-3 y la normativa vigente de la Dirección 
General de Carreteras en lo referente a las pinturas serán de color blanco y/o amarillo según sea la tipología 
de la marca vial. 
Y será de aplicación lo establecido en la Norma 8.2-IC de Marcas Viales, en lo concerniente a distancias y 
dimensiones de las señales horizontales en la calzada. 

4.17.2 Ejecución 
Preparación de la superficie 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 
comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 
Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie que ésta se encuentre 
completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y perfectamente seca. 
Para eliminar la suciedad y las partes sueltas o mal adheridas que presenten superficies de morteros u 
hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero, pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza 
para las bituminosas. La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante soplado 
mecánico, o con barredora mecánica si fuese necesario. 
La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las excesivamente 
lisas, de morteros u hormigones, se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco 
con piedra abrasiva de arenilla gruesa o solución de clorhídrico al 5%, seguida de posterior lavado con agua 
limpia. 
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros y se rellenarán los últimos 
con materiales de análoga naturaleza que las de aquellos, antes de proceder a la extensión de la pintura. 
En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros u hormigón que presenten 
eflorescencias. Para eliminar, una vez determinadas y corregidas, las causas que las producen, se 
humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con 
brocha una solución de clorhídrico al 20% y frotando, pasados 5 minutos, con un cepillo de púas de acero; 
a continuación se lavará abundantemente con agua. 
Antes de proceder a pintar superficies de morteros u hormigones, se comprobará que están completamente 
secas y que no presentan reacción alcalina. 
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En este caso, se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al 2% del 
cloruro de zinc y, a continuación, otra de ácido fosfórico al 3%, las cuales se dejarán secar completamente 
antes de extender la pintura. 
Todos los trabajos, tratamientos y medidas a adoptar para la correcta aplicación de la pintura, serán 
realizados por el Contratista, corriendo los gastos derivados de ello a su costa. 
Para eliminar la suciedad existente en los pavimentos asfálticos, se procederá, previamente a la extensión 
de la pintura, a un cepillado mecánico con púas de acero y con aspiración, de modo que la superficie quede 
exenta de partículas adheridas. 
Las obras, tanto de nueva ejecución como de repintado, en las que no se haya adoptado esta medida previa, 
no serán abonadas al Contratista. 
Si existiera gravilla en el pavimento que por su tamaño no fuera aspirable, se retirará con palas o rastrillos 
previamente, para después proceder al barrido mecánico. 
El costo de estas operaciones está incluido en el precio de la aplicación de la pintura. 
En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca vial, 
deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se 
encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas 
(0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un 
material de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del 
correspondiente a la marca vial. 
Ejecución de las marcas viales 
La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial 
antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de rocío. 
Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo si el pavimento está mojado o húmedo, o bien la temperatura 
ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5º C a 40º C), o si la velocidad del 
viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h).  
Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, mientras dure el proceso 
de secado inicial de las mismas. 
Las marcas no podrán presentar manchas o huellas por el paso del tráfico; en caso contrario, el Contratista 
quedará obligado a subsanar dichos defectos inmediatamente. No podrán ejecutarse marcas viales los días 
que así lo disponga la Dirección Facultativa, por darse circunstancias climatológicas desfavorables u otras 
causas que, a juicio de la misma, se consideren. 
Preparación del material 
Las pinturas empleadas deberán batirse por completo, manteniéndolas con una consistencia uniforme 
durante la aplicación y no deberán diluirse más de lo que indiquen las instrucciones escritas por el fabricante 
o las órdenes de la Dirección de Obra. 
El Contratista no deberá comenzar el pintado de marcas viales sin el permiso previo de la Dirección de 
Obra. 
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Antes de pintar las marcas viales, el Contratista deberá establecer su ubicación sobre el pavimento mediante 
marcas provisionales. Las líneas rectas continuas, podrán ubicarse por establecimiento de su eje 
longitudinal. 
El Contratista podrá pintar con brocha, pulverizador o mecánicamente, siempre que disponga de los medios 
adecuados para asegurar que las líneas y símbolos queden en la ubicación aprobada por la Dirección de 
Obra con los bordes de acabado nítidos y de color uniforme. Las líneas longitudinales deberán pintarse con 
tolerancia permisible de dos milímetros (2 mm) de tal modo que sigan suavemente, la alineación del eje 
longitudinal y el borde de la carretera. Los trabajos defectuosos sobre superficie bituminosa, deberán 
renovarse previa eliminación de lo realizado mediante chorro de arena. 
En todo momento el Contratista deberá disponer y emplear, todos los medios necesarios para el aviso y 
control de tráfico y para la completa seguridad del personal asignado al trabajo. Una vez que la marca esté 
pintada, el Contratista deberá proteger la misma hasta que la pintura se haya secado totalmente. 

4.17.3 Resina de poliuretano de dos componentes, para tratamientos superficiales en 
soportes de hormigón o asfalto 

Preparación de la superficie 
La superficie a aplicar deberá estar limpia, seca, sin restos de residuos, se procederá para ello al barrido y 
aspirado. La aplicación del ligante se realiza con llana dentada o rastra de goma. 
Sobre soportes asfálticos cerrados: 
Se mezcla previamente el ligante con árido silíceo de granulometría (04-08) en la proporción 21,5 kg de 
ligante mezclados con 5kg de árido, con un consumo aproximado de la mezcla de 2,5 – 3kg/m2 sobre el 
soporte y saturación posterior con el producto aún fresco de (árido silíceo, bauxita calcinada…) con una 
dotación mínima de 5kg/m2, posterior barrido y aspirado una vez curado el producto. 
Sobre soportes asfálticos abiertos: 
Se mezcla previamente el ligante con árido silíceo de granulometría (04-08) en la proporción 21,5 kg de 
ligante mezclados con 10kg de árido, con un consumo aproximado de la mezcla de 3 – 3,5kg/m2 sobre el 
soporte y saturación posterior con el producto aún fresco de (árido silíceo, bauxita calcinada…) con una 
dotación mínima de 5kg/m2, posterior barrido y aspirado una vez curado el producto. 
La dotación de áridos mínima para saturar el ligante es 5kg/m2, pudiendo llegar hasta los 15kg/m2 cuando 
se emplean áridos de granulometría mayor. 
 

4.18 Reposición de servicios y equipamiento urbano 

Con la presente actuación resultan afectados algunas, arquetas, imbornales, así como señales, bolardos y 
papeleras entre otros. 
Algunos de estos elementos serán reubicados en una nueva posición, mientras que otros, serían trasladados 
a almacén o a vertedero. 
Para los elementos que serán trasladados será necesario realizar la correspondiente demolición de la 
cimentación actual, excavación en zanja para nueva cimentación en posición definitiva y traslado de los 
elementos, bien de manera manual si es posible, o bien mediante camión grúa. 
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Para el resto, se ha previsto únicamente la demolición de la cimentación actual. 
En todos los casos, tras la demolición de la cimentación actual, se deberá reponer el pavimento afectado 
empleando para ello los mismos materiales que se encuentren en las zonas adyacentes 
 

4.19 Residuos 

Acopio y almacenamiento 
Con el fin de facilitar la recogida, así como la gestión y eliminación de los residuos generados durante la 
ejecución de las obras, siempre que sea necesario se instalarán puntos limpios en distintos lugares 
estratégicos del ámbito de actuación. Se entiende por puntos limpios las zonas destinadas al acopio 
ordenado, temporal y selectivo de los residuos generados durante las obras.  
Para crearlos bastará con ubicar en un área impermeabilizada una serie de contenedores claramente 
distinguibles entre sí, dispuestos de forma ordenada sobre el terreno, abiertos o cerrados según las 
necesidades, y debidamente señalizados para su correcta identificación y utilización, empleando el 
contenedor que corresponda a cada tipo de residuo. 
Las zonas destinadas a la ubicación de puntos limpios deberán reunir las siguientes características: 

 Ser muy accesibles al personal de obra, estando debidamente señalizado para su fácil 
localización. 

 Ser accesibles para los vehículos de transporte encargados de la retirada de cada uno de los 
tipos de residuos y contenedores. 

 No ser un estorbo para el progreso y normal desarrollo de las obras, ni entorpecer el tránsito 
de maquinaria y vehículos por el ámbito de actuación 

Así mismo, el Punto limpio no se podrá ubicar en zonas próximas a cauces. De todos modos, deberá ser 
aprobado previo al inicio de las obras, por la Dirección de Obra, tal y como queda reflejado en el artículo 
4.1 (apartado 5º) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
Previo acuerdo con la Dirección de Obra el punto limpio puede incluir las instalaciones para el acopio de 
materiales y para el mantenimiento y estacionamiento de la maquinaria. El depósito temporal de los 
escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
El depósito temporal para RCDs valorizables (plásticos, chatarra, etc.), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 
la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la misma.  Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
Los puntos de recogida que, con carácter temporal, se habiliten en los puntos limpios, dispondrán distintos 
contenedores para cada tipo de material, según la codificación que se muestra en la siguiente tabla. 
 

TIPO DE RESIDUOS TIPO DE 
CONTENEDOR 

CÓDIGO 
CROMÁTICO 

DESTINO FINAL DE 
RESIDUOS 

ESCOMBROS Y OTROS RESIDUOS INERTES 
(LADRILLOS, METAL, HORMIGÓN, 

ELEMENTOS VEGETALES) 
ABIERTO GRIS 

(METÁLICO) VERTEDERO DE INERTES 

RESIDUOS DE ORIGEN URBANO 
(ORGÁNICOS) ESTANCO VERDE 

OSCURO VERTEDERO DE R.S.U 

PAPEL Y CARTÓN ESTANCO AZUL RECICLAJE 
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES 

(PLÁSTICOS, BRICKS, LATAS, …) ESTANCO AMARILLO RECICLAJE 

ACEITES USADOS E HIDROCARBUROS ESTANCO NEGRO RECICLAJE 

MADERA ABIERTO MARRÓN RECICLAJE 

MATERIAS PELIGROSAS ABIERTO NEGRO GESTOR DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 
Los residuos considerados como peligrosos o potencialmente peligrosos se han de gestionar 
convenientemente para evitar que se produzcan fugas al medio y se mezclen con residuos considerados 
no peligrosos. 
Se deberá reservar un espacio en la obra para almacenar este tipo de residuos, de tal forma que queden 
separados físicamente del resto de residuos situado alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra. 
El área de acopio deberá estar techada para proteger los contenedores o bidones de las inclemencias del 
tiempo. 
El lugar de almacenamiento deberá estar diseñado para evitar posibles derrames o fugas de residuos 
peligrosos mediante cubetos de retención. Además, el terreno sobre el que se asiente deberá estar 
completamente impermeabilizado, mediante la instalación de un geotextil impermeable con el fin de 
prevenir la posible contaminación del suelo, de las aguas subterráneas o del agua de escorrentía, como 
consecuencia del vertido accidental de residuos peligrosos. También se instalará un sistema de drenaje que 
garantice la recogida de las escorrentías para posteriormente darles el adecuado tratamiento. Además, 
dispondrá de un vallado perimetral que separe la zona del trasiego habitual de la obra. 
Los contenedores o bidones deberán almacenarse en posición vertical de modo que queden protegidos de 
las inclemencias meteorológicas (viento, precipitaciones e insolación) y se retengan los posibles derrames 
accidentales. Previo acuerdo con la Dirección de Obra se podrá utilizar otro sistema para el almacenaje de 
los bidones siempre que se garanticen las condiciones de seguridad. 
Dichos contenedores o bidones de almacenamiento de residuos peligrosos, deberán estar 
convenientemente etiquetados según el tipo de RP que puedan admitir y estar tapados. Además, en los 
mismos deberá figurar la información expuesta anteriormente. 
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Se podrá, previo acuerdo con la Dirección de Obras, instalar en la zona para la recogida selectiva de residuos 
peligrosos una zona destinada al mantenimiento de la maquinaria. La recogida de residuos peligrosos se 
realizará con una periodicidad máxima de 6 meses. 
 

4.20 Plazo de garantía  

El plazo de garantía de las obras comenzará a contar desde la fecha de recepción de las obras objeto del 
contrato y se establece en 2 años. 
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del R.G.L.C.A.P Artículo 167. Obligaciones 
del contratista durante el plazo de garantía. 
Durante el plazo de garantía cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía de las obras 
con arreglo a indicaciones que diere el director de la obra. 
Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la Administración y a 
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
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5. MEDICIÓN Y ABONO 
5.1 Aspectos generales 

5.1.1  Abono de las obras completas 
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y de la normativa aplicable 
correspondiente a las unidades en los Cuadros de Precios están incluidos en el precio de la misma a menos 
que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente se abonarán de acuerdo con 
los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos 
de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución 
completa de las citadas unidades. 
Además, todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente serán medidas y 
abonadas totalmente instaladas y/o terminadas y una vez pasados y superados los controles de calidad. 

5.1.2 Abono de las obras incompletas 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades del Cuadro de Precios nº 2, 
servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero bajo ningún 
concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario de 
acopios para conseguir la unidad de éste colocada en obra. 
Cuando por alguna causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios incluidos en el 
Cuadro de Precios nº 2. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando 
este acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u 
operaciones que determinan la definición de la partida. 

5.1.3 Precios contradictorios 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra no 
prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio de acuerdo con las 
condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de 
Precios del presente proyecto. 
La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación 
será fijado por el Director de Obra a propuesta del Contratista. Si no hubiese acuerdo, quedará exonerado 
de ejecutar la nueva unidad de obra. 

5.1.4 Otras unidades 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el PPTP se abonarán completamente 
terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1 que comprenden 
todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se 
incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos 
elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
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5.2 Seguridad de la obra 

Esta unidad no será objeto de abono independiente pues su coste se considera incluido en el Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 

5.3 Demoliciones y/o traslados de cualquier tipo 

La demolición y/o el traslado de cualquier tipo de elemento se realizará mediante medios mecánicos, 
incluyendo la retirada de los materiales de derribo a pie de obra, incluso carga y transporte del material por 
el interior de la obra y acopios intermedios, sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 
Las unidades de demolición se medirán y abonarán según se indica en el Cuadro de Precios nº 1. 
 

5.4 Excavaciones 

Todas las unidades de obra de excavación, a cielo abierto, en emplazamientos, localizada, zanjas, desmonte, 
etc. se medirán en volumen por (m3) metros cúbicos, y se valorarán a los precios unitarios expresados en el 
Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto. 
Los volúmenes abonables son aquellos que resulten de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los 
Planos o que haya ordenado o autorizado el Director de las obras, sin que sea de abono ningún exceso que 
no haya sido debidamente permitido.  
Las cubicaciones de excavaciones en zanja se efectuarán a partir de perfiles transversales tomados cada 10 
m como máximo. 
 

5.5 Terraplenes 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles 
transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores, 
según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la altura media del relleno tipo terraplén.  
En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el 
teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación 
adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista.  
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas 
debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni 
las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, 
estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional 
alguna. 
Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas del 
terraplén 
Se abonará de acuerdo con lo indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
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5.6 Zahorra artificial 

La medición se realizará por metros cúbicos (m³) realmente colocados, medidos a partir de la sección tipo 
y perfiles transversales indicados en los planos, cubicando la unidad mediante perfiles transversales cada 
diez (10) metros tomados antes y después de la ejecución de la unidad.  
Esta unidad incluye el coste del material, suministro, extendido, nivelación y compactación en tongadas de 
cómo máximo 30 cm, hasta conseguir una compactación mínima del 98 % del P.M. medida sobre perfil. 
Se abonará de acuerdo con lo indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
 

5.7 Relleno de zanjas con hormigón 

Esta unidad se abonará dentro de la unidad de la que forme parte 
 

5.8 Encofrados 

Esta unidad se abonará dentro de la unidad de la que forme parte 
 

5.9 Elementos prefabricados de hormigón 

Las baldosas y adoquines se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) realmente colocado según el 
Cuadro de Precios nº 1 que dice lo siguiente: 
m2 Pavim.adoquín tipo celosía hormigón bicapa10x40x60cm cualq color. ,sob/arena,3/4cm 
m2 Fábrica bloque de 40x20x10cm 
El precio incluye las siguientes operaciones: el suministro del elemento, la ejecución de la base de apoyo 
de hormigón y mortero, la colocación y la parte proporcional de juntas y rejuntado.  
 

5.10 Elementos con hormigón coloreado en masa 

Los elementos se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) realmente colocado según el Cuadro de 
Precios nº 1 que dice lo siguiente: 
m2 Pavim.clase 3 coloreado en masa 
El precio incluye las siguientes operaciones: el suministro del elemento, la ejecución de la base de apoyo 
de hormigón y mortero, la colocación y la parte proporcional de juntas y rejuntado.  
 

5.11 Tuberías de PEAD 

La medición de los tubos de PEAD se hará por metros (m) de longitud de tubo realmente colocado, según 
indicaciones de los planos o instrucciones de la Dirección de Obra. 
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Se incluyen en los precios las piezas especiales, debiendo colocarlas el Contratista adjudicatario, sin que 
por ello sean medibles de otra manera diferente a la aquí establecida y por tanto abonables más que por 
su longitud según su eje. Asimismo, el precio unitario incluye las distintas uniones a efectuar con pozos de 
registro, acometidas u obras existentes. 
Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su transporte, montaje, 
pruebas y ensayos, manguitos de unión y juntas, y cuantos equipos y mano de obra sea necesario para su 
colocación definitiva. 
Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente.  
 

5.12 Canalización con tubos de PVC en acera o calzada 

Se medirán y abonarán por (m) metros realmente colocados de acuerdo con los planos y las órdenes de la 
Dirección de Obra, incluyendo en el precio el suministro de la tubería. 
Canalización formada por un tubo, dos o tres tubos de PVC de 110 mm de diámetro según sea el caso, para 
alojar cables de la red de alumbrado, eléctrico y/o semaforización, o tuberías de riego, incluyendo en el 
precio la excavación y el relleno de la zanja con hormigón HNE-20/P/20.  
 

5.13 Arquetas, pozos de registro e imbornales  

La medición y abono de las arquetas, los pozos de registro e imbornales sifónicos y rectangulares 
construidos se efectuará por (ud) unidad completamente terminada, con arreglo a las especificaciones 
establecidas, y con los precios que figuran en el cuadro de precios para cada uno de ellos, incluyendo la 
totalidad de los materiales constitutivos. 
La medición y abono de las arquetas, los pozos y los imbornales se efectúa por unidad completa de arqueta 
y/o imbornal construido, incluyendo marco, tapa y solera, así como operaciones complementarias y 
elementos auxiliares.  
Los imbornales, los pozos de registro y las arquetas que se deban ejecutar, se tendrán que empalmar a la 
red existente y además, en determinados casos, éstos se deberán ejecutar con esta red en servicio, lo que 
encarece el trabajo. 
Los entronques a la red se medirán y abonarán por unidad (ud). 
La reconstrucción de pozos o arquetas de registro para adecuarlas a su nueva funcionalidad o cota se 
medirán y abonarán por unidad (ud). 
 

5.14 Marcos, rejillas y tapas de registro 

Su medición y abono se realizará por unidad (ud), incluyendo en el precio el suministro del elemento y su 
colocación. 
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5.15 Marcas viales 

Su medición y abono se realizará por metros (m) para las marcas viales lineales, por unidad (ud) los tacos 
de 50x50 cm, el símbolo de ceda el paso en calzada, el símbolo de bici y motos y las flechas y por metro 
cuadrado (m2), el resto de pintura según figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
La ejecución incluye las siguientes operaciones:  
• Limpieza y preparación de la superficie existente  
• Replanteo. 
• Premarcaje 
• Adquisición y transporte de la pintura a pie de obra.  
• Aplicación de pintura. 
• Protección de las marcas durante su secado. 
• Y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 
La eliminación de la señalización horizontal se medirá y abonará por metros cuadrados (m²).  
 

5.16 Pintura  

Esta unidad se abonará dentro de la unidad de la que forme parte 
 

5.17 Jardinería 

La medición y abono de este elemento según se indica en el Cuadro de Precios nº 1 será la siguiente: 
ud Suministro Jacaranda mimosifolia h=300-350cm, en contenedor 
ud Plant.árb,cont.en hoyo de 60x60x60cm 
 

5.18 Cerramiento metálico 

La medición y abono de las unidades incluidas en este artículo se realizará de acuerdo al precio establecido 
en el cuadro de precios nº1. 
 

5.19 Residuos 

Las unidades de obra definidas dentro del capítulo de Gestión de Residuos, incluye todos los cánones, tasas 
y gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el tipo de centro definido en el Anejo. 
El coste de la carga en camión y transporte de los residuos generados queda incluido en cada una de las 
unidades de obra que lo genera, valorándose en capítulo independiente del presupuesto la deposición del 
residuo en planta de tratamiento (canon del residuo) por tn de residuo realmente producido. 
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5.20 Otras unidades 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de precios nº 1, se abonarán a los 
citados precios y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio. Estos 
precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar las unidades totalmente terminadas 
y en condiciones de servicio. 
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6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES  
6.1 Condiciones particulares de la instalación de alumbrado exterior 

6.1.1 Canalizaciones 
Definición 
Canalización subterránea para alumbrado formada por 2 tubos de Polietileno de diámetro 110 mm en acera 
y 3 tubos de diámetro 110mm en calzada, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos 
totalmente con hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 40x70 
cm. 
 
Ejecución  
Emplazamiento del trazado: 
Se efectuará el replanteo de la obra proyectada, asegurándose de la inexistencia de obstáculos al 
emplazamiento previsto y, en particular, se investigará la ausencia de impedimentos en el subsuelo, 
mediante calicatas de reconocimiento. 
 
Asimismo, se utilizarán equipos de detección cuando la complejidad del trazado lo requiera o siempre que 
se considere conveniente. 
 
La separación entre las canalizaciones de alumbrado y las tuberías o conductos de otros servicios deberán 
ser como mínimo, las siguientes: 

− Canalización de alumbrado o de fuerza: 25 cm con línea de alta tensión y 20 cm con baja tensión. 
− Con otros servicios (agua, gas, etc.) de 30 cm como mínimo 

 
Excavación de la zanja: 
La rotura de pavimentos se efectuará de acuerdo con las disposiciones municipales y demás organismos 
oficiales con competencias en el área de actuación, procurando conservar los elementos del pavimento que 
tengan valor, de acuerdo a su posible aprovechamiento y procurando también afectar lo mínimo posible la 
vegetación. 
 
La rotura de pavimentos se efectuará mediante martillos rompedores, que serán manejados por un operario 
situado sobre el pavimento o bien montados sobre un brazo de máquina; también se pueden utilizar 
cortadoras de disco para pavimentos, que en ciertos casos excavan al mismo tiempo la zanja. En cualquier 
caso, se levantará solamente la superficie de pavimento estrictamente necesaria. 
 
De forma general se realizará la canalización en tierra a máquina, únicamente se ejecutará a mano en los 
casos en que no sea posible el acceso de la maquinaria o existan servicios u otros elementos que 
imposibiliten un trabajo continuo.  
 
Como destino de los productos obtenidos de la excavación, sobrantes en todo o en parte, en función de 
las condiciones requeridas, podrá optarse por su retirada a un vertedero, la utilización de contenedores o 
su retirada y posterior utilización. 
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Las dimensiones de la excavación serán de acuerdo a planos, asegurando una distancia mínima desde la 
parte superior del prisma hasta el nivel del pavimento de 55 cm en acera, 60 cm en calzada 
 
Construcción del prisma. 
Se compondrá de tubos embebidos en un prisma de hormigón HNE-20. 
 
Se verterá el hormigón hasta formar una solera de espesor de espesor según planos. Se colocarán los tubos 
de PVC y/o PEAD sobre los soportes distanciadores situados a intervalos de 70 cm. A continuación, se 
comprobará mediante el mandril de alineación la no existencia de obstáculos en su interior. La unión de los 
tubos entre sí se realizará por encolado e introducción del extremo recto de uno en el extremo en forma 
de copa del otro. 
 
Sobre los tubos se vierte el hormigón, en capas de espesor inferior a 10 cm, hasta llenar el hueco debajo 
de los tubos, y formar una pared a cada lado de éstos alcanzar la altura media de los conductos.  
 
Se verterá luego una capa de hormigón de sobre dicho nivel superior según planos, cuidando que quede 
bien apisonado. Seguidamente se volverá a verificar mediante el mandril de prueba que los tubos han 
quedado perfectamente alineados y lisos en su interior en toda su longitud, sin que existan puntos salientes 
que puedan dañar las cubiertas de los cables. 
 
Se utilizarán tapones o bolsas de obturación en los conductos vacíos de las canalizaciones, evitando la 
entrada de agua, suciedad o gases así como roedores y otros animales en las arquetas de registro o galerías 
de edificios. 
 
Tubos de PVC  
 

Serán de 110 mm de diámetro nominal, de sección circular y acabados con una embocadura para su 
acoplamiento a la copa del tubo anterior. Se unirán mediante una sustancia adhesiva especialmente 
preparada para ello por el método del machihembrado a presión. 

 
Interceptación de canalización existente 
Cuando se trate de una canalización existente a la cual se deba interceptar para dar continuad a la 
canalización, se realizará mediante construcción in situ de arqueta, y se procederá con extrema precaución 
para no dañar los servicios existentes. 
 
Relleno de excavaciones 
Posteriormente se efectuará relleno y compactación de la capa superior con tierras procedentes de la 
excavación, en tongadas inferiores a 25 cm, para conseguir un grado de compactación del 95% del Próctor 
Normal. 
 
Medición y abono 
Se medirá y abonará por metro lineal de canalización totalmente ejecutada. 
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6.1.2 Conductores 
Definición 
Todos los conductores a utilizar serán de marcas acreditadas en el mercado y sin problemas de 
mantenimiento y repuestos, debiéndose someter a la aprobación previa del director de las Obras los 
materiales concretos que se quieran utilizar. 
 
Serán de clase 1.000 V. según norma UNE especificación RV 0.6/1 kV. constituidos por cuerda de CU 
electrolítico de 98% de conductividad, aislamiento de PVC, identificación de fases mediante impresión 
vinílica coloreada, cubierta por PVC, estabilizado a humedad e intemperie, de color negro, de acuerdo con 
las recomendaciones de I.E.C. para cables de transporte de energía. Se exigirá protocolo de ensayo por cada 
bobina. 
 
Para el cableado de la toma de tierra, el conductor será de cobre de 450/750 V, con aislamiento verde 
amarillo. 
 
Las secciones de todos los conductores han sido determinadas de forma tal que la máxima caída de tensión 
sea de un 3% (ITC-BT-09) en el punto más lejano, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión; asimismo, la sección mínima instalada será de 6 mm2 en subterráneo. 
 
Solamente en los puntos donde se tenga que hacer derivación en los cables se efectuará mediante una caja 
plastificada de policarbonato inyectado, de adecuadas dimensiones, con arreglo a la sección de los 
conductores y completamente estancas para impedir la entrada de aguas. Los empalmes se efectuarán con 
weccos. 
 
Ejecución  
Serán suministrados en bobinas de madera, y su carga y descarga sobre camiones o remolques apropiados 
se hará siempre mediante una barra adecuada que pasa por el orificio central de la bobina. Bajo ningún 
concepto se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 
 
Antes de comenzar el tendido del cable en la canalización, se estudiará el lugar más adecuado para la 
colocación de la bobina con objeto de facilitar el tendido. 
 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos con el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, 
hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 
veces su diámetro durante el tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. 
 
El tendido del cable podrá efectuarse a mano o mediante cabrestante, tirando del extremo al que se le 
habrá adaptado una camisa adecuada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor 
que no deba pasar el indicado por el fabricante del mismo. 
 
En caso de tendido con cabrestante será imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha 
tracción, y con dispositivo de desconexión del motor del cabrestante cuando la tracción alcance el valor 
máximo permitido. Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar que el cable sufra 
esfuerzos importantes, golpes o raspaduras. En las arquetas, para evitar los roces y raspaduras con el 
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principio de las canalizaciones, se instalarán rodillos especiales que obliguen al conductor a ir centrado a la 
entrada. 
 
Sólo de manera excepcional, se autorizará desenrollar el cable fuera de la canalización, siempre bajo 
vigilancia directa la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Medición y abono  
Se medirá y abonará por metro lineal de conductor instalado. 

6.1.3 Columnas y luminarias 
Definición 
Las luminarias instaladas serán las luminarias IZYLUM 2 30led (51,5w), cuya definición es la siguiente: 
Luminaria IZYLUM 2 30LED (51,5W) de SCHRÉDER SOCELEC compuesta de cuerpo y fijación en fundición 
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extra claro.  
Tanto el compartimento del bloque óptico como el de auxiliares eléctricos sean independientes, ambos 
accesibles de forma independiente. El compartimento para el bloque de auxiliares deberá ser accesible sin 
herramientas gracias a una apertura (dirección de giro hacia abajo) con un mecanismo de bisagra integrado 
en la propia fundición con cable de seguridad para proteger la cubierta contra caídas. La apertura de dicho 
compartimento se realizará mediante dos clips de cierre independientes hechos en acero inoxidable que 
proporcionan un sonido de clic fuerte y claro de un mínimo de 110 dB al alcance del brazo del operario (50 
cm) para confirmar el cierre adecuado, que se reconoce fácilmente incluso en un entorno de carretera 
ruidoso. La luminaria completa dispondrá de un índice de estanqueidad de IP66 e IP67, cumpliendo ambos 
requerimientos. 
El tamaño de la luminaria será de 604mm de largo, 352mm de ancho y 94mm de alto, sin contar con la 
pieza de fijación. El sistema de fijación de las luminarias constará de una pieza de entrada vertical y/o 
horizontal que formará parte integral de la luminaria, montada en la fábrica, que, además podrá moverse 
de manera continuada desde la posición con entrada en Post-Top hasta la posición con entrada lateral sin 
ningún cambio en la fijación o desconexión del poste ni de la luminaria, favoreciendo el montaje en su 
instalación (válido también si se pide la luminaria precableada). La fijación permitirá una inclinación entre -
100° y + 30° en caso de instalación de entrada Post-Top, mientras que en entrada lateral será de -10° a 
+120°, de diámetros 32-76mm.  
Los auxiliares serán de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles 
distintos, regulación 1-10V o DALI, con posibilidad de comunicación directa por bluetooth para diagnosis 
o cambio de perfil de regulación. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al 
menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF) y posibilidad de acabado extra borde de mar.  
Además, la luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o 
un nodo de control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta 
mediante conector NEMA 7 Pines o conector Zhaga zD4i. 
Con bloque óptico compuesto de 30LED de alta emisión alimentados a 550mA, dispuestos sobre PCBA 
plana, con consumo total de 51,5W y flujo inicial de 8136lm, temperatura de color WW 3000K con óptica 
5301 de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el 
proceso de adición fotométrica. Vida útil de L95_100.000h para todas sus configuraciones. Y un rango de 
funcionamiento máximo de temperatura ambiente entre -40ºC y 55ºC. Con protección contra 
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sobretensiones incorporada de 10kV. Este módulo facilitará todas las conexiones que requiere la luminaria 
sin necesidad de herramientas adicionales, tanto eléctricas como electrónicas. 
Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS y OHSAS 18001. 
UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente y ENEC o equivalente. Además, la luminaria dispondrá de un 
documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento, 
reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. 
 
En cuanto a las columnas, estas serán de chapa de acero galvanizado de 4mm de espesor y 8 metros de 
altura y estarán homologados por el Ministerio de Industria y Energía, (Consellería correspondiente), de 
acuerdo con los Reales Decretos 2642/1985 y 401/1989 y la Orden Ministerial de 15 de julio de 1989, 
habiendo obtenido los Certificados de Conformidad para Candelabros Metálicos de Acero para Alumbrado 
Exterior y Señalización de Tráfico, de AENOR cuya presentación podrá ser exigida al contratista antes o 
durante el desarrollo de las obras. Serán de fabricantes que dispongan de certificación de sistema de calidad 
ISO 9000. 
Los fustes serán troncocónicos de sección circular con diámetro en punto de 60mm. La chapa será de 
calidad mínima A-360 grado B, según indica la Norma UNE-36-080-1978. 
Estarán diseñados para las solicitaciones que se indican en la Instrucción ITC-BT 06, Zona A, con un 
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte, 
particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 
Irán provistos de una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico, su parte inferior estará situada 
como mínimo a 0,30 metros de la rasante, estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 
44 e IK 10, y únicamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales, y dispondrá de un borne 
de tierra cuando sea metálica. 
 
Ejecución  

Se instalarán mediante camión-grúa y se tendrá en cuenta su perfecto aplomado. Se tomarán todas las 
precauciones durante su instalación para no dañarlos ni variar la inclinación de su brazo, en caso de que 
sufriesen abolladuras será la Dirección Facultativa de la obra la que decida si se reparan o sustituyen. 
 
En la instalación eléctrica por el interior de las columnas se observará lo siguiente: 
 

- Se utilizarán conductores aislados, de tensión asignada 0,6/1kV. 
- La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm2. 
- Los conductores no tendrán empalmes en el interior de las columnas o brazos. 
- En los puntos de entrada de los cables al interior, los conductores tendrán una protección 

suplementaria de material aislante. 
- La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerzan sobre los conductores esfuerzos 

de tracción. 
 

Medición y abono  
Se medirá y abonará por unidades (ud) colocadas en obra de acuerdo con los planos. No se abonarán los 
excesos realizados sobre lo descrito en los planos ni los defectos de obra entre la realidad y lo proyectado. 
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6.1.4 Cuadro de mando 
Definición 
El cuadro de alumbrado público tendrá capacidad para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre 
armario de poliester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 
1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con tres salidas 
de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, 
contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automático 
general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su 
accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño 
material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 
Ejecución  

Se instalará según ubicación indicada en plano sobre peana de hormigón ejecutada en obra. 
 
Medición y abono  
Se medirá y abonará por unidades (ud) colocadas en obra de acuerdo con los planos. 
 

6.2 Condiciones particulares de la instalación de telecomunicaciones  

6.2.1 Control de accesos 
Definición 

El control de acceso se realizará mediante un sistema de expedición o lectura de tickets, un lector tarjetas 
Mifare para abonados, un sistema de reconocimiento de matrícula y barreras automáticas.   
 
Para ello se instalarán los siguientes equipos en la enrtada: 

• Máquina de entrada: 
o Expendedora de tickets del número, hora, fecha y matrícula en formato digital y en código 

de barras. 
o Lector de tarjetas de proximidad MiFare. 
o Tiempo de emisión de tickets 1,4 segundos. 
o Display 7” TFT gráfico color 500cd/m2 para diálogo e información al usuario. 
o Sistema de videointerfonía por IP para comunicación con el puesto de control 
o Conexión con el sistema de lectura de matrículas y barreras automáticas. 
o Batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación. 
o Carcasa de acero inoxidable. 
o Capacidad hasta 5000 tickets. 
o Dispondrá de un detector y se ejecutará espira en calzada para detectar la presencia del 

vehículo. 
o Registro de datos en soporte de estado sólido. 
o Sistema de control de temperatura interna. 
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o Mueble construido en aluminio con doble imprimación y acero inoxidable, resisten e 
intemperie. 

o IP-43. 
• Unidad de cámara IP e iluminador infrarrojo para la lectura de matrículas en carcasa de intemperie. 
• Unidad(es) de control que gestionarán hasta 4 cámaras cada una y realizarán el proceso de 

reconocimiento de matrícula y de comunicación con el resto de sistemas.  
• Barrera automática industrial de chapa de acero y brazo de aluminio articulado de 3 metros. 

 
Para ello se instalarán los siguientes equipos en la salida: 
 

• Máquina de salida: 
o Expendedora de tickets del número, hora, fecha y matrícula en formato digital y en código 

de barras. 
o Lector de tarjetas de proximidad MiFare.. 
o Tiempo de emisión de tickets 1,4 segundos. 
o Display 7” TFT gráfico color 500cd/m2 para diálogo e información al usuario. 
o Sistema de videointerfonía por IP para comunicación con el puesto de control 
o Conexión con el sistema de lectura de matrículas RAMA y barreras automáticas. 
o Batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación. 
o Carcasa de acero inoxidable. 
o Capacidad hasta 5000 tickets. 
o Dispondrá de un detector y se ejecutará espira en calzada para detectar la presencia del 

vehículo. 
• Unidad de cámara IP e iluminador infrarrojo para la lectura de en carcasa de intemperie. 
• Unidad(es) de control que gestionarán hasta 4 cámaras cada una y realizarán el proceso de 

reconocimiento de matrícula y de comunicación con el resto de sistemas.  
• Barrera automática industrial de chapa de acero y brazo de aluminio articulado de 3 metros. 

 
Ejecución 

Se instalarán los equipos de control de accesos sobre isletas según planos. Para ello se instalará en los 
accesos de los aparcamientos: 

• Máquina de entrada o salida. 
• Unidad de cámara IP e iluminador infrarrojo para la lectura de matrículas sobre columna. 
• Unidad(es) de control que gestionarán hasta 4 cámaras cada una y realizarán el proceso de 

reconocimiento de matrícula y de comunicación con el resto de sistemas. En los aparcamientos de 
superficie se instalará en un armario de intemperie junto con el sistema de control de gestión de 
cobro.  

• Barrera automática industrial de chapa de acero y brazo de aluminio de 3 metros, salvo en el acceso 
de autobuses que será de 4.5m.  
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Los diferentes equipos y máquinas se fijarán y cimentarán según requisitos del fabricante. 

En el caso de las salidas de los autobuses se instalarán las máquinas de salida sobre peanas para adecuar 
su altura. 

La conexión de los equipos a la red de comunicaciones se realizará mediante cable UTP cat6 con cubierta 
de tipo libre de halógenos y baja emisión de humos (LSZH) en interior y PVC en exterior, conectado a switch 
industriales no gestionables de capa 2 instalados en las máquinas de entrada o salida. 

La alimentación eléctrica se realizará desde los correspondientes cuadros de baja tensión. 

El tendido del cable en los aparcamientos en superficie se realizará mediante canalización proyectada según 
planos. 

El tendido del cable en se realizará por bandeja, con derivaciones mediante tubo de PVC de 20mm de 
diámetro y cajas estancas según planos. 

Una vez finalizados los trabajos y antes de la recepción, se comprobará el buen funcionamiento del sistema, 
suministrando el Contratista el personal y los materiales necesarios para esta prueba. A su vez queda a 
decisión de la Dirección de Obra el establecimiento de los lotes de control y ensayos de recepción 
necesarios 

6.2.2 Gestión de cobros 
Definición 
Se instalará un sistema de gestión de cobro que validará los tickets convenientemente abonados 
autorizando la salida de los vehículos.  
Se instalarán un conjunto cajero automático de cobro y caja manual en el interior del paramiento.   

Los cajeros de pago automático se encontrarán instalados en los accesos a peatones del aparcamiento, la 
caja central se encontrará instalada en la sala de control que se encontrará cerca de la salida de los vehículos. 

• Máquina automática de cobro: 
o Sistema de ayuda y guiado al usuario en los pagos 
o Panel frontal de acero inoxidable con serigrafía de indicaciones de todos los elementos del 

cajero. 
o Disposición en línea de todos los elementos de pago, introducción de ticket, lector tarjetas 

EMV, ranura para introducción de monedas y lector de billetes, ADAPTADO PARA SU USO 
POR MINUSVALIDOS. 

o Lector de código de barras para lectura de los tickets 
o Lector para tarjetas de proximidad Mifare. 
o Lector para tarjetas bancarias EMV. Con certificación Redsýs. 
o Lector para aceptar pagos con tecnología NFC/Contactless. 
o Pantalla de 22” TFT color anti vandálica. 
o Selección de 5 idiomas diferentes. -Indicador del estado de funcionamiento, 
o Carcasa de acero con cierre de seguridad. 
o Compartimento de seguridad para recaudación de monedas, billetes y cambio 
o Sistema de videointerfonía IP. 
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• Sistema de control basado en un PC de última generación con aplicación de gestión que permitirá: 
o Impresora térmica para tickets, recibos o facturas 
o Lector de Código de Barras. 
o SAI para protección de datos. 
o Lector-Grabador para tarjetas Mifare tipo A/B (ISO 14443) para gestión de abonados. 
o Cajón para monedas. 
o Central de Interfonía IP, ampliable hasta 250 extensiones. 
o Display de información al cliente en tecnología VFD. 
o Gestión de múltiples tipos de cobros, (según franjas horarias, días de la semana, fechas 

especiales…). 
o Generación y uso de vales de descuento y ticket especiales. 
o Cobros de tickets por consulta de número de ticket o matrícula. 
o Gestión de abonados. 

 
• Caja central de cobro SENSE: 

o Esta caja se encontrará instalada en el puesto de control y será controlada por un operario. 
o Cobros de tickets por diferentes franjas horarias, días de la semana, fechas especiales, etc. 
o Generación y uso de vales de descuento y tickets especiales. 
o Cobros de tickets por consulta de número de ticket o matrícula. 
o Gestión de abonados, configuración de distintos tipos para diversos horarios de acceso. 

Ejecución 
El cajero de pago automático se situará en zonas de fácil acceso peatonal y se protegerá mediante 
marquesinas en los aparcamientos de superficie.  
 
Los diferentes equipos y máquinas se fijarán y cimentarán según requisitos del fabricante. 
La conexión de los equipos a la red de comunicaciones se realizará mediante cable UTP cat6 con cubierta 
de tipo EuroClase Cca s1ad1a1.  

La alimentación eléctrica se realizará en canalización enterrada desde el correspondiente cuadro de baja 
tensión. 

Una vez finalizados los trabajos y antes de la recepción, se comprobará el buen funcionamiento del sistema, 
suministrando el Contratista el personal y los materiales necesarios para esta prueba. A su vez queda a 
decisión de la Dirección de Obra el establecimiento de los lotes de control y ensayos de recepción 
necesarios. 

 
Valencia, marzo de 2023 

 
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 
 
 
 

Fdo: Miguel Ángel Langa Ricós 
INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

CAPÍTULO C01 EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES
AMME.1baba m3 Excv tie cielo abt mmec

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la
carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Según mediciones auxiliares 1 650,62 650,62 650,62

650,62

DDDU.9a m Desmontaje valla metálica

Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento, incluso transporte de materiales a lugar de
acopio para su posible reutilización.

Retirada valla existente 1 196,00 196,00 196,00

196,00

AMME.5b m² Refino y acabado

Refino y acabado de la excavación en tierras y talud tendido.

Acondicionamiento explanadas
perimetrales aparcamiento

1 1.376,00 1.376,00 1.376,00

1.376,00
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CAPÍTULO C02 FIRMES Y PAVIMENTOS
UPCG.1a m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo
compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.

Base pavimento de hormigón 1 2.186,00 0,15 327,90 327,90

327,90

AMMR.1aaaba m3 Formación de terraplén

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera clasificado como tolerable en zona de
cimiento, núcleo o espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor modificado, incluso humectación y/o
desecación.

Rasanteo para formación de la explanada
Según mediciones auxiliares 1 34,84 34,84 34,84

34,84

UPCH.7b m2 Pav hormigón coloreado alis rlld

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor, realizado con hormigón H 25/B/20/XC4
coloreado en masa, y con mallazo electrosoldado, acabado alisado rallado, incluido extendido del hormigón,
alisado, curado y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

Explanada pavimento hormigón 1 2.186,00 2.186,00 2.186,00

2.186,00

UPCA.3N01 m2 Pav adoquín tipo celosía (Pavicésped))

m2 Pavimento de adoquín tipo celosia prefabricado de hormigón bicapa, de forma rectangular de 10x40x60
cm. colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta
de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas,
barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%
del ensayo Proctor. Destinado a la pavimentación de áreas peatonales o destinadas al tráfico en las que se
requiere que crezca la vegetación.

Pavimento aparcamientos
Plazas coches 132 5,00 2,40 1.584,00
Plazas PMR 3 5,00 3,30 49,50 1.633,50

1.633,50

AMDR.1a                 m3 Relleno drenante c/gravas

Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas granulometrías, todo ello compactado
mediante bandeja vibratoria en tongadas de 20cm, sin incluir excavación de la zanja.

Base pavimento aparcamientos
Plazas coches 132 5,00 2,40 0,15 237,60
Plazas PMR 3 5,00 3,30 0,15 7,43 245,03

245,03

UPCB.1db m Bordillo horm DC 25x15cm

Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el
rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

Tope trasero plazas 135 1,00 135,00
Encintado isleta entrada 1 22,00 22,00 157,00

157,00

UPCB.4b m Rigola horm 8x20x50cm

Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con
mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

Plazas coches lateral compartidos 132 5,00 660,00
Plazas coches frontales 132 2,60 343,20
Plazas coches extremos de calles 12 5,00 60,00
Plazas PMR laterales 4 5,00 20,00
Plazas PMR frontales 3 3,50 10,50 1.093,70

1.093,70

EEHF.8a m2 Parapastas

Parapasta para canto de forjado, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

Plazas coches 132 2,60 0,40 2 274,56
Plazas PMR 3 3,50 0,40 2 8,40 282,96

282,96
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ECHH.3aabaaaa m2 Suministro y vertido HM-20/P/20/X0 zapatas-riostras

Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/X0 preparado en central para hormigonado de zapatas, vigas
centradoras y riostras, incluido el vertido directo desde camión, vibrado y curado del hormigón según Código
Estructural, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Plazas coches 132 2,60 0,20 0,40 27,46
Plazas PMR 3 3,50 0,20 0,40 0,84 28,30

28,30

UPCA.1baba m2 Pav ado H 20x10x6 arena

Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 20x10x6cm acabado color, asentados sobre capa de
arena de 10cm de espesor mínimo previa compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del
próctor modificado, incluso relleno de juntas con arena, compactado con bandeja vibratoria y eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

Isleta entrada 1 20,00 20,00 20,00

20,00
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CAPÍTULO C03 SEÑALIZACIÓN
USIH.1aabbaab m Marca vial con acrl 10 cm

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no retrorreflectante, no estructurada,
ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la
superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del
Ministerio de Fomento.

Marcas viales 1 230,00 230,00 230,00

230,00

USIH.2aabb m2 Marca vial supf acrl

Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura
blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje,
según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

Itinerarios peatonales 1 448,00 1,20 0.5 268,80
Pasos de peatones 1 9,00 3,00 0,50 13,50
Flechas 14 1,20 16,80
Flechas girada 5 2,57 12,85
Ceda 3 1,40 4,20 316,15

316,15

USIV.1ccab u Señal cuadrada 600 mm nivel retrorefl 1 horm

Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en carretera convencional sin arcén, con un nivel
de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación,
elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

Plazas PMR 3 3,00 3,00

3,00
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CAPÍTULO C05 OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUBCAPÍTULO C05.1 DRENAJE
AMDZ10a m Perfilado de cuneta

Perfilado y refino de cuneta realizado con medios mecánicos.

Cunetas perimetrales 1 109,00 109,00
1 48,00 48,00
1 30,00 30,00 187,00

187,00

AMME.2abb m3 Excv de znj mmec

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.

Colector 1 63,00 1,00 1,40 88,20
Colector 1 19,00 1,00 1,40 26,60 114,80

114,80

EISZ11cb m Canlz tubo san corrugado PEAD Ø400mm SN8

Canalización realizada con tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 400mm de diámetro nominal
exterior, clase SN8 y rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con uniones elásticas realizadas con
manguitos exteriores, colocado en el fondo de zanja sobre una cama de arena de 10cm compactada y
nivelada y con un relleno lateral y superior de hasta 10cm por encima de su generatriz con la misma arena
compactanda hasta los riñones, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y
probada según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación
final.

Colector 1 63,00 63,00
Colector 1 19,00 19,00 82,00

82,00

EISA10baecb u Pozo registro HA pref Ø1.00 m prof 2.00 m

Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón armado de 1.00 m de diámetro interior y
de 2.00 m de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 20 cm de
espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigón
armado con 2 entradas para conexión elástica de colectores de hasta 400 mm, anillo prefabricado con unión
machihembrada y junta de goma de 50 cm de altura, remate superior con cono asimétrico para formación de
brocal de pozo, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, recibido de marco y tapa
circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

Conexiones 5 5,00 5,00

5,00

AMMR.5cb m³ Rell znj arena

Relleno de zanja con arena.

Colector 1 63,00 0,40 25,20
Colector 1 19,00 0,40 7,60

32,80

32,80

AMMR.5aa m³ Rell znj tie propia compc

Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Colector 1 63,00 0,80 0,30 15,12
Colector 1 19,00 0,80 0,30 4,56 19,68

19,68
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SUBCAPÍTULO C05.2 CERRAMIENTOS
EMLV17ebb m Valla 200 malla ø2.95 al vd

Valla de 200cm de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y plastificado verde de
50.8x50.8mm y diámetro de 2.95mm, con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de
25.4mm en el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color verde, con pestaña en T
para la fijación de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelación y
aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla.

Cierre perimetral 1 157,00 157,00
Cierre perimetral 1 31,00 31,00 188,00

188,00

EFFH.3acca m2 Fábrica CV BHV 40x20x10 sardinel

Fábrica vista realizada con bloque de hormigón cara vista, hueco, de 40x20x10 cm, tipo 'sardinel',
aparejados y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales (medio, esquina,
etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de
perdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

Cierre perimetral 1 157,00 0,40 62,80
Cierre perimetral 1 31,00 0,40 12,40 75,20

75,20

915.0025 ud Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado y malla de triple torsión

Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado y malla de triple torsión

Acceso 1 1,00 1,00

1,00

915.0020 ud Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada

Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada

Accesos peatonales 2 2,00 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO C05.3 PLANTACIONES
UJPP.3babab u Plantación caducifolio per15-16cm

Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre 15-16cm de perímetro de tronco a 1m del
suelo en contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno medio mediante medios
mecánicos, relleno con tierras propias y un 30% de tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y primer
riego, sin incluir el suministro del árbol.

Reposición en alineaciones de
aparcamientos

16 16,00 16,00

16,00

UJSE.8b u Jacaranda mimosifolia per15-16cm en contenedor

Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 15 a 16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y una altura
de entre 300 y 350cm de altura en contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

Reposición en alineaciones de
aparcamientos

16 16,00 16,00

16,00
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SUBCAPÍTULO C05.4 ALUMBRADO
EIEE.PN01 u Acometida Eléctrica y CGPM

Acometida eléctrica de baja tensión y caja general de protección y medida, con obra civil asociada, punto de
conexión, LSBT de 3x240+1X150 XZ1 0,6/1kV, legalizada, probada y totalmente funcionando.

1 1,00 1,00

1,00

EILE.PN03 u Cuadro el p/alum publ 20KW

Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de poliester
reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300mm para cuadro de
alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con cuatro salidas de tres fases (R-S-T) cada una,
protegidas con interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales
reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador
de la intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de
iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

1 1,00 1,00

1,00

AMME.2abb m3 Excv de znj mmec

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.

Canalización 1 tubo 1 172,00 0,40 0,70 48,16
Canalización 2 tubo 1 55,00 0,40 0,70 15,40 63,56
Cimentaciones 17 0,50 0,50 1,00 4,25 4,25

67,81

EILE.5c u Cimentación báculo/columna 7-12 m

Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de
dimensiones 80x80x120 cm, cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

Columnas 8 m 17 17,00 17,00

17,00

AMMR.6dbc m³ Relleno zanja HM-20/F/20/X0

Relleno de zanja con hormigón HM-20/F/20/X0, vertido directamente desde camión.

Canalización acera 1 172,00 0,40 0,68 46,78
Canalización calzada 1 55,00 0,40 0,65 14,30 61,08

61,08

EILE.1bbb m Canalización PVC 2x110 mm

Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared
con guía incorporada, de 110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir excavaciones de
zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Canalización 2 tubos 1 55,00 55,00 55,00

55,00

EILE.PN04 m Canalización PVC 1x110 mm

Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared
con guía incorporada, de 110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir excavaciones de
zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Canalización a1 tubo 1 172,00 172,00 172,00

172,00

EILE.2ab m Línea alum publ RV-K 4x6mm2

Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

Circuito 1 1 250,00 250,00
Circuito 2 1 250,00 250,00
Circuito 3 1 220,00 220,00 720,00

720,00
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EIEL.PN05 m Línea Cu RV-K 0.6/1kV 1x16mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por  cable RV-K unipolares de 0.6/1kV de tensión nominal
verde amarillo, constituido por conductor de cobre flexible de 16mm2 , con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio),
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Canalización acera 1 227,00 227,00 227,00

227,00

EIQL.1cfacb u Arqueta ladrillo 40x40x80cm B-125

Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV
W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones,
juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Arquetas 17 17,00 17,00

17,00

EIQL.1eafacb u Arqueta ladrillo 60x60x80cm B-125

Arqueta de 60x60x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV
W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones,
juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Arquetas 5 5,00 5,00

5,00

EILE.6a u Piqueta cobre toma tierra alumbrado exterior

Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m
de longitud y 14.6 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo
de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.

Columnas 18 18,00 18,00

18,00

EILP.PN06 u Báculo acero galv 8 m

Suministro e instalación de báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 8m
de altura, incluso puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro, tortillo para toma de
tierra, cableado interior de conexión y puesta a tierra, totalmente montado.

17 17,00 17,00

17,00

EILE.PN02 u Suministro y montaje de luminaria led IZYLUM 2 30led (51,5w)

Suministro y montaje luminaria IZYLUM 2 30led (51,5w) de schréder socelec o equivalente, compuesta de
cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio
templado plano extra claro. Incluso célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión externo ambos
de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector nema 7 pines o conector zhaga
zd4i. Con bloque óptico compuesto de 30led de alta emisión alimentados a 550ma, dispuestos sobre pcba
plana, con consumo total de 51,5w y flujo inicial de 8136lm, temperatura de color ww 3000k con óptica 5301
de pmma ubicada individualmente sobre cada led conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil de l95_100.000h para todas sus configuraciones. Y un rango de funcionamiento
máximo de temperatura ambiente entre -40ºc y 55ºc. Con protección contra sobretensiones incorporada de
10kv. Con certificado del fabricante de cumplimiento iso 9001, iso 14001, iso 50001, emas y ohsas 18001.
Une en 13032 acreditada enac o equivalente y enec o equivalente. Incluso medios de elevación para su
correcto montaje, totalmente instalada.

Columna 39 39,00 39,00

39,00

EILE.PN07 u Legalización

Inspección nocturna, OCA y certificado. Realización de pruebas luminicas nocturnas.

1 1,00 1,00

1,00

EILE.PN08 u Pruebas

Inspección nocturna, OCA y certificado. Realización de pruebas luminicas nocturnas.

1 1,00 1,00
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1,00

SUBCAPÍTULO C05.5 GESTIÓN DE APARCAMIENTO
APARTADO C04.2.1 GESTIÓN DE COBRO
EIAZ.PN15 u Cimentación Máquinas

Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20, incluso movimiento de tierras,
suministro de materiales, canon de vertido de rcds, codos corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de anclaje,
situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la misma..

1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las características de los cables están recogidas en
categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA
568 B.

Entrada 1 30,00 30,00
salida 1 45,00 45,00 75,00

75,00

EIAZ.PN05 u Caja Central De Cobro Y Control

Suministro e instalación de caja de cobro y control, modelo sense cdb o similar, según pliego de
presc,ripciones técnicas,incluyendo el sistema central de cobro y control, monitor tft 19", teclado y ratón,
lector de códigos, impresora térmica para tickets, recibos o facturas, cajón para monedas,... ,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado,
probado y en servicio.

cajero 1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN01 u Maquina  Automática De Cobro, Interf. Ip

Suministro e instalación de máquina  automática de cobro, modelo sense cdb-c o similar según pliego de
prescripciones técnicas, incluyendo todos los elementos de pago, introducción de ticket, lector tarjetas emv,
ranura para introducción de monedas y lector de billetes, pantalla color tft 22" súper vga con protección de
policarbonato para antivandalismo y sistema de interfonía ip,incluido cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, probado y en servicio.

junto a sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN03 u Servidor Sistema Gestión De Cobro

Suministro e instalación de servidor intermedio, modelo sense 15e o similar, según pliego de prescripciones
técnicas,tipo HP PROLIANT DL20 G9 E3-1220 V5 3.0 GHZ, 8GB DDR4, 2 UNIDADES, DISCO DURO HP
3.5" SATA 500 GB TB incluyendo licencias y cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución.totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

En nueva caseta de control 1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN30 u Central De Interfonos I.P.

Suministro e instalación de central de interfonía ip con capacidad de hasta 25 interfonos, según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, probado y en servicio.

En nueva caseta de control 1 1,00 1,00

1,00

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para canalización
en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Entrada 1 30,00 30,00
salida 1 45,00 45,00 75,00

75,00
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APARTADO C04.2.2 CONTROL DE ACCESO COCHES
EIAZ.PN15 u Cimentación Máquinas

Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20, incluso movimiento de tierras,
suministro de materiales, canon de vertido de rcds, codos corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de anclaje,
situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la misma..

Entrada 2 2,00
Salida 2 2,00 4,00

4,00

EIAZ.PN06 u Maquina De Salida E Interf. Ip

Suministro e instalación maquina de salida modelo equinsa sense cdb o similar, según pliego de
prescripciones técnicas,  incluyendo  lector qr 2d para lectura de los tickets de salida y lector de tarjetas
mifare, con display tft color de 7" para diálogo e información con el usuario y sistema de guiado,
videointerfonía ip  en carcasa de chapa de aluminio y acero inoxidable, recubierta de pintura especial al
fuego con doble imprimación, preparado para intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de datos
en caso de fallo de alimentación, electrónica basada en sistema p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema
operativo linux,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. .totalmente
instalada, fijada, conexionada y probada para su correcto funcionamiento.

salida 1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN07 u Serv. Sistema Lectura De Matrículas

Suministro e instalación de sistema de captura de matrículas, modelo pc rama o similar, según pliego de
condiciones, incluyendo pc industrial y procesado de hasta 4 cámaras ip,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

en sala de control 1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN08 u Detector Monocanal Y Lazo Inductivo En Calzada

Suministro e instalación de detector monocanal dotado de microprocesador regulable un lazo y salida de relé
configurable en abierto o cerradoy lazo inductivo en calzada  incluyendo ejecución de regata, cable para
espira, conexionado en caja y sellado de la misma mediante producto asfáltico y resina especial,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

Entrada 1 4,0000 4,0000
Salida 1 4,0000 4,0000 8,0000

8,00

EIAZ.PN09 u Maquina De Entrada E Interf. Ip

Suministro e instalación maquina de entrada  modelo equinsa sense cdb o similar, según pliego de
prescripciones técnicas, incluyendo  emisor de tickets y lector de tarjetas mifare,con display tft color de 7"
para diálogo e información con el usuario y sistema de guiado, videointerfonía ip  en carcasa de chapa de
aluminio y acero inoxidable, recubierta de pintura especial al fuego con doble imprimación, preparado para
intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación, electrónica
basada en sistema p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema operativo linux,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

Entrada 1 1,00 1,00

1,00

EIAZ.PN31 u Barrera  automática brazo articulado 3m

Suministro e instalación de barrera automática chapa de acero, brazo de aluminio 3m con articulación,
modelo alt-1000 o similar y conexión al sistema de control, todo según pliego,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución.  Totalmente instalado, probado y en servicio.

Entrada 1 1,00
Salida 1 1,00 2,00

2,00

EIAZ.PN32 u Unidad lectura de matrículas

Suministro e instalación de unidad de  lectura de matrículas e iluminador infrarrojo,  según pliego de
condiciones,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.  Totalmente
instalada, fijada, conexionada y probada para su correcto funcionamiento

Entrada 1 1,00
Salida 1 1,00 2,00

2,00
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EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las características de los cables están recogidas en
categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma EIA/TIA
568 B.

Entrada 3 10,00 30,00
Salida 3 10,00 30,00 60,00

60,00

APARTADO C04.2.3 CABLEADO
EIEL.1daabc m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x4mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS) unipolares (fase+neutro+tierra)
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el cable de
tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora
o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Circuitos gestión de aparcamiento 1 50,00 50,00 50,00

50,00

EIQL.1cfacb u Arqueta ladrillo 40x40x80cm B-125

Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV
W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones,
juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Arquetas 4 4,00 4,00

4,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS
GRTT.1aa m3 Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04

esta\'f1a en T para la fijaci\'f3n de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento,
nivelaci\'f3n y aplomado de los mismos, colocaci\'f3n y tensado de la malla.\par
}

Excavación 1 650,62 650,62
Zanjas canalizaciones 1 182,61 182,61
Relleno zanjas -1 19,68 -19,68 813,55

813,55

GRTT.3a t Transporte tierras o desbroces camión 15 t 20 km

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de 15 t realizado por transportista
autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 20 km y los tiempos
de carga y espera.

Excavación 1,8 650,62 1.171,12
Zanjas canalizaciones 1,8 182,61 328,70
Relleno zanjas -1,8 19,68 -35,42 1.464,40

1.464,40

GRTD.1a t Depósito de RCDs material de excavación

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código 17 05 03) procedentes de la
excavación con una densidad aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en
instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea
de Residuos (LER) vigente.

Excavación 1,8 650,62 1.171,12
Zanjas canalizaciones 1,8 182,61 328,70
Relleno zanjas -1,8 19,68 -35,42 1.464,40

1.464,40
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

0001 915.0020 ud Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada 245,52

DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0002 915.0025 ud Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado y malla
de triple torsión

356,80

TRESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0003 AMDR.1a                 m3 Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas
granulometrías, todo ello compactado mediante bandeja vibratoria en
tongadas de 20cm, sin incluir excavación de la zanja.

35,22

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0004 AMDZ10a m Perfilado y refino de cuneta realizado con medios mecánicos. 3,05

TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0005 AMME.1baba m3 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada
con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

6,00

SEIS EUROS

0006 AMME.2abb m3 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un
distancia menor de 10 km.

16,78

DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0007 AMME.5b m² Refino y acabado de la excavación en tierras y talud tendido. 1,83

UNA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0008 AMMR.1aaaba m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldones para
la formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación.

7,87

SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0009 AMMR.5aa m³ Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación. 6,98

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0010 AMMR.5cb m³ Relleno de zanja con arena. 18,96

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0011 AMMR.6dbc m³ Relleno de zanja con hormigón HM-20/F/20/X0, vertido directamente
desde camión.

111,57

CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0012 DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento, incluso
transporte de materiales a lugar de acopio para su posible reutilización.

8,67

OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 ECHH.3aabaaaam2 Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/X0 preparado en central
para hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el
vertido directo desde camión, vibrado y curado del hormigón según
Código Estructural, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

114,20

CIENTO CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0014 EEHF.8a m2 Parapasta para canto de forjado, incluso desencofrado, limpieza y
almacenamiento.

6,38

SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

0015 EFFH.3acca m2 Fábrica vista realizada con bloque de hormigón cara vista, hueco, de
40x20x10 cm, tipo 'sardinel', aparejados y recibidos con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y
piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en
contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de
perdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE/FFB.

34,85

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0016 EIAZ.PN01 u Suministro e instalación de máquina  automática de cobro, modelo sense
cdb-c o similar según pliego de prescripciones técnicas, incluyendo todos
los elementos de pago, introducción de ticket, lector tarjetas emv, ranura
para introducción de monedas y lector de billetes, pantalla color tft 22"
súper vga con protección de policarbonato para antivandalismo y sistema
de interfonía ip,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para
su correcta ejecución. Totalmente instalado, probado y en servicio.

17.093,43

DIECISIETE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0017 EIAZ.PN03 u Suministro e instalación de servidor intermedio, modelo sense 15e o
similar, según pliego de prescripciones técnicas,tipo HP PROLIANT DL20
G9 E3-1220 V5 3.0 GHZ, 8GB DDR4, 2 UNIDADES, DISCO DURO HP
3.5" SATA 500 GB TB incluyendo licencias y cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

6.478,93

SEIS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0018 EIAZ.PN05 u Suministro e instalación de caja de cobro y control, modelo sense cdb o
similar, según pliego de presc,ripciones técnicas,incluyendo el sistema
central de cobro y control, monitor tft 19", teclado y ratón, lector de
códigos, impresora térmica para tickets, recibos o facturas, cajón para
monedas,... ,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en
servicio.

6.416,58

SEIS MIL CUATROCIENTAS DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0019 EIAZ.PN06 u Suministro e instalación maquina de salida modelo equinsa sense cdb o
similar, según pliego de prescripciones técnicas,  incluyendo  lector qr 2d
para lectura de los tickets de salida y lector de tarjetas mifare, con display
tft color de 7" para diálogo e información con el usuario y sistema de
guiado, videointerfonía ip  en carcasa de chapa de aluminio y acero
inoxidable, recubierta de pintura especial al fuego con doble imprimación,
preparado para intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de
datos en caso de fallo de alimentación, electrónica basada en sistema
p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema operativo linux,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
.totalmente instalada, fijada, conexionada y probada para su correcto
funcionamiento.

4.967,78

CUATRO MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0020 EIAZ.PN07 u Suministro e instalación de sistema de captura de matrículas, modelo pc
rama o similar, según pliego de condiciones, incluyendo pc industrial y
procesado de hasta 4 cámaras ip,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y
probado.

2.181,16

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

0021 EIAZ.PN08 u Suministro e instalación de detector monocanal dotado de
microprocesador regulable un lazo y salida de relé configurable en abierto
o cerradoy lazo inductivo en calzada  incluyendo ejecución de regata,
cable para espira, conexionado en caja y sellado de la misma mediante
producto asfáltico y resina especial,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y
probado.

415,92

CUATROCIENTAS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0022 EIAZ.PN09 u Suministro e instalación maquina de entrada  modelo equinsa sense cdb
o similar, según pliego de prescripciones técnicas, incluyendo  emisor de
tickets y lector de tarjetas mifare,con display tft color de 7" para diálogo e
información con el usuario y sistema de guiado, videointerfonía ip  en
carcasa de chapa de aluminio y acero inoxidable, recubierta de pintura
especial al fuego con doble imprimación, preparado para intemperie,
batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de
alimentación, electrónica basada en sistema p.c. industrial de gran
fiabilidad con sistema operativo linux,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y
probado.

5.292,14

CINCO MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0023 EIAZ.PN15 u Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20,
incluso movimiento de tierras, suministro de materiales, canon de vertido
de rcds, codos corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de anclaje, situada
en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición
de la misma..

55,93

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0024 EIAZ.PN30 u Suministro e instalación de central de interfonía ip con capacidad de
hasta 25 interfonos, según pliego de prescripciones técnicas,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, probado y en servicio.

505,30

QUINIENTAS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0025 EIAZ.PN31 u Suministro e instalación de barrera automática chapa de acero, brazo de
aluminio 3m con articulación, modelo alt-1000 o similar y conexión al
sistema de control, todo según pliego,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.  Totalmente instalado,
probado y en servicio.

1.951,23

MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0026 EIAZ.PN32 u Suministro e instalación de unidad de  lectura de matrículas e iluminador
infrarrojo,  según pliego de condiciones,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.  Totalmente instalada,
fijada, conexionada y probada para su correcto funcionamiento

1.208,08

MIL DOSCIENTAS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0027 EIAZ.PN33 m Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de
categoría 6 y cubierta libre de halógenos con cubierta de tipo EuroClase
Cca s1ad1a1, las características de los cables están recogidas en
categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y
de categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B.

1,48

UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0028 EIEC.2cb m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de
diámetro nominal para canalización en superficie con una resistencia a la
compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador
de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

4,51

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

0029 EIEE.PN01 u Acometida eléctrica de baja tensión y caja general de protección y
medida, con obra civil asociada, punto de conexión, LSBT de
3x240+1X150 XZ1 0,6/1kV, legalizada, probada y totalmente funcionando.

6.274,33

SEIS MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0030 EIEL.1daabc m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K
(AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para
las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

11,65

ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0031 EIEL.PN05 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por  cable RV-K
unipolares de 0.6/1kV de tensión nominal verde amarillo, constituido por
conductor de cobre flexible de 16mm2 , con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

10,36

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0032 EILE.1bbb m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110mm
de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir excavaciones
de zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

8,01

OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

0033 EILE.2ab m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento
RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

19,27

DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0034 EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por zapata
de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm, cuatro
pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

142,02

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0035 EILE.6a u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro,
con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo
de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.

46,61

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

0036 EILE.PN02 u Suministro y montaje luminaria IZYLUM 2 30led (51,5w) de schréder
socelec o equivalente, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de
aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio
templado plano extra claro. Incluso célula fotoeléctrica o un nodo de
control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la
parte superior de ésta mediante conector nema 7 pines o conector zhaga
zd4i. Con bloque óptico compuesto de 30led de alta emisión alimentados
a 550ma, dispuestos sobre pcba plana, con consumo total de 51,5w y
flujo inicial de 8136lm, temperatura de color ww 3000k con óptica 5301 de
pmma ubicada individualmente sobre cada led conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil de
l95_100.000h para todas sus configuraciones. Y un rango de
funcionamiento máximo de temperatura ambiente entre -40ºc y 55ºc. Con
protección contra sobretensiones incorporada de 10kv. Con certificado
del fabricante de cumplimiento iso 9001, iso 14001, iso 50001, emas y
ohsas 18001. Une en 13032 acreditada enac o equivalente y enec o
equivalente. Incluso medios de elevación para su correcto montaje,
totalmente instalada.

348,40

TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0037 EILE.PN03 u Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW,
montado sobre armario de poliester reforzado con fibra de vidrio,
autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300mm para cuadro
de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con cuatro
salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores
automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A,
diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e
interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la
intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento
manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y
accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

3.541,63

TRES MIL QUINIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0038 EILE.PN04 m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110mm
de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir excavaciones
de zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

5,70

CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0039 EILE.PN07 u Inspección nocturna, OCA y certificado. Realización de pruebas luminicas
nocturnas.

324,36

TRESCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0040 EILE.PN08 u Inspección nocturna, OCA y certificado. Realización de pruebas luminicas
nocturnas.

881,66

OCHOCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0041 EILP.PN06 u Suministro e instalación de báculo troncocónico de chapa de acero
galvanizado de 4 mm de espesor, de 8m de altura, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro, tortillo para
toma de tierra, cableado interior de conexión y puesta a tierra, totalmente
montado.

594,02

QUINIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

0042 EIQL.1cfacb u Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2
con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base
de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

207,39

DOSCIENTAS SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0043 EIQL.1eafacb u Arqueta de 60x60x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2
con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base
de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

306,58

TRESCIENTAS SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0044 EISA10baecb u Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón
armado de 1.00 m de diámetro interior y de 2.00 m de altura útil interior,
ejecutado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 20 cm de
espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara
superior, base prefabricada de hormigón armado con 2 entradas para
conexión elástica de colectores de hasta 400 mm, anillo prefabricado con
unión machihembrada y junta de goma de 50 cm de altura, remate
superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, recibido de
marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

1.190,28

MIL CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0045 EISZ11cb m Canalización realizada con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN8 y rigidez nominal
mayor o igual a 8 KN/m2, con uniones elásticas realizadas con manguitos
exteriores, colocado en el fondo de zanja sobre una cama de arena de
10cm compactada y nivelada y con un relleno lateral y superior de hasta
10cm por encima de su generatriz con la misma arena compactanda
hasta los riñones, incluso parte proporcional de uniones y piezas
especiales, colocada y probada según Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el
transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

41,62

CUARENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0046 EMLV17ebb m Valla de 200cm de altura, formada por malla de alambre galvanizado
soldado y plastificado verde de 50.8x50.8mm y diámetro de 2.95mm, con
pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4mm en
el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color
verde, con pestaña en T para la fijación de mallas, incluso replanteo,
recibido de postes con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los
mismos, colocación y tensado de la malla.

92,20

NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0047 GRTD.1a t Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código
17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad aproximada de
1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación
autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05
04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

2,50

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

0048 GRTT.1aa m3 esta\'f1a en T para la fijaci\'f3n de mallas, incluso replanteo, recibido de
postes con mortero de cemento, nivelaci\'f3n y aplomado de los mismos,
colocaci\'f3n y tensado de la malla.\par
}

1,13

UNA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0049 GRTT.3a t Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de 15 t
realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o
eliminación considerando una distancia de 20 km y los tiempos de carga
y espera.

2,48

DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0050 UJPP.3babab u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o cepellón
en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno medio mediante medios
mecánicos, relleno con tierras propias y un 30% de tierra vegetal
fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro
del árbol.

16,00

DIECISÉIS EUROS

0051 UJSE.8b u Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 15 a 16cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y una altura de entre 300 y 350cm de altura en
contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

71,92

SETENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0052 UPCA.1baba m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 20x10x6cm acabado
color, asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa
compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del próctor
modificado, incluso relleno de juntas con arena, compactado con bandeja
vibratoria y eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

36,72

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0053 UPCA.3N01 m2 m2 Pavimento de adoquín tipo celosia prefabricado de hormigón bicapa,
de forma rectangular de 10x40x60 cm. colocado sobre cama de arena de
río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar
sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%
del ensayo Proctor. Destinado a la pavimentación de áreas peatonales o
destinadas al tráfico en las que se requiere que crezca la vegetación.

43,77

CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0054 UPCB.1db m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación.

24,18

VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0055 UPCB.4b m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

11,65

ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0056 UPCG.1a m3 Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial
realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado,
incluso humectación y/o desecación.

32,74

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0057 UPCH.7b m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor,
realizado con hormigón H 25/B/20/XC4 coloreado en masa, y con mallazo
electrosoldado, acabado alisado rallado, incluido extendido del hormigón,
alisado, curado y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

31,03

TREINTA Y UNA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

0058 USIH.1aabbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no
retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en
disolvente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie
y premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

0,37

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0059 USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada
por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje,
según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal del Ministerio de Fomento.

5,29

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0060 USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en carretera
convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada
mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

174,56

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

València, marzo de 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Miguel Ángel Langa Ricós
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

0001 915.0020 ud Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada

Mano de obra........................................................ 23,49
Resto de obra y materiales................................... 222,03

TOTAL PARTIDA................................................. 245,52

0002 915.0025 ud Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado y malla
de triple torsión

Mano de obra........................................................ 23,49
Resto de obra y materiales................................... 333,31

TOTAL PARTIDA................................................. 356,80

0003 AMDR.1a                 m3 Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas
granulometrías, todo ello compactado mediante bandeja vibratoria en
tongadas de 20cm, sin incluir excavación de la zanja.

Mano de obra........................................................ 12,50
Maquinaria ............................................................ 5,38
Resto de obra y materiales................................... 17,34

TOTAL PARTIDA................................................. 35,22

0004 AMDZ10a m Perfilado y refino de cuneta realizado con medios mecánicos.
Maquinaria ............................................................ 2,82
Resto de obra y materiales................................... 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 3,05

0005 AMME.1baba m3 Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada
con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio
intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Mano de obra........................................................ 0,02
Maquinaria ............................................................ 5,53
Resto de obra y materiales................................... 0,45

TOTAL PARTIDA................................................. 6,00

0006 AMME.2abb m3 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a un
distancia menor de 10 km.

Mano de obra........................................................ 0,53
Maquinaria ............................................................ 14,99
Resto de obra y materiales................................... 1,26

TOTAL PARTIDA................................................. 16,78

0007 AMME.5b m² Refino y acabado de la excavación en tierras y talud tendido.

Mano de obra........................................................ 0,16
Maquinaria ............................................................ 1,57
Resto de obra y materiales................................... 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 1,83

0008 AMMR.1aaaba m3 Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera
clasificado como tolerable en zona de cimiento, núcleo o espaldones para
la formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm,
compactado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor
modificado, incluso humectación y/o desecación.

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 3,48
Resto de obra y materiales................................... 4,32

TOTAL PARTIDA................................................. 7,87

0009 AMMR.5aa m³ Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Mano de obra........................................................ 3,25
Maquinaria ............................................................ 3,20
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE (€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

Resto de obra y materiales................................... 0,53

TOTAL PARTIDA................................................. 6,98

0010 AMMR.5cb m³ Relleno de zanja con arena.

Mano de obra........................................................ 0,79
Maquinaria ............................................................ 1,66
Resto de obra y materiales................................... 16,51

TOTAL PARTIDA................................................. 18,96

0011 AMMR.6dbc m³ Relleno de zanja con hormigón HM-20/F/20/X0, vertido directamente
desde camión.

Mano de obra........................................................ 1,97
Resto de obra y materiales................................... 109,60

TOTAL PARTIDA................................................. 111,57

0012 DDDU.9a m Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento, incluso
transporte de materiales a lugar de acopio para su posible reutilización.

Mano de obra........................................................ 8,02
Resto de obra y materiales................................... 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 8,67

0013 ECHH.3aabaaaam2 Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/X0 preparado en central
para hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el
vertido directo desde camión, vibrado y curado del hormigón según
Código Estructural, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra........................................................ 8,81
Maquinaria ............................................................ 0,22
Resto de obra y materiales................................... 105,17

TOTAL PARTIDA................................................. 114,20

0014 EEHF.8a m2 Parapasta para canto de forjado, incluso desencofrado, limpieza y
almacenamiento.

Mano de obra........................................................ 4,70
Maquinaria ............................................................ 1,14
Resto de obra y materiales................................... 0,54

TOTAL PARTIDA................................................. 6,38

0015 EFFH.3acca m2 Fábrica vista realizada con bloque de hormigón cara vista, hueco, de
40x20x10 cm, tipo 'sardinel', aparejados y recibidos con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y
piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en
contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de
perdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE/FFB.

Mano de obra........................................................ 19,64
Resto de obra y materiales................................... 15,20

TOTAL PARTIDA................................................. 34,85

0016 EIAZ.PN01 u Suministro e instalación de máquina  automática de cobro, modelo sense
cdb-c o similar según pliego de prescripciones técnicas, incluyendo todos
los elementos de pago, introducción de ticket, lector tarjetas emv, ranura
para introducción de monedas y lector de billetes, pantalla color tft 22"
súper vga con protección de policarbonato para antivandalismo y sistema
de interfonía ip,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para
su correcta ejecución. Totalmente instalado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 17.058,74

TOTAL PARTIDA................................................. 17.093,43
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0017 EIAZ.PN03 u Suministro e instalación de servidor intermedio, modelo sense 15e o
similar, según pliego de prescripciones técnicas,tipo HP PROLIANT DL20
G9 E3-1220 V5 3.0 GHZ, 8GB DDR4, 2 UNIDADES, DISCO DURO HP
3.5" SATA 500 GB TB incluyendo licencias y cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 6.461,58

TOTAL PARTIDA................................................. 6.478,93

0018 EIAZ.PN05 u Suministro e instalación de caja de cobro y control, modelo sense cdb o
similar, según pliego de presc,ripciones técnicas,incluyendo el sistema
central de cobro y control, monitor tft 19", teclado y ratón, lector de
códigos, impresora térmica para tickets, recibos o facturas, cajón para
monedas,... ,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su
correcta ejecución. Totalmente instalado, configurado, probado y en
servicio.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 6.381,89

TOTAL PARTIDA................................................. 6.416,58

0019 EIAZ.PN06 u Suministro e instalación maquina de salida modelo equinsa sense cdb o
similar, según pliego de prescripciones técnicas,  incluyendo  lector qr 2d
para lectura de los tickets de salida y lector de tarjetas mifare, con display
tft color de 7" para diálogo e información con el usuario y sistema de
guiado, videointerfonía ip  en carcasa de chapa de aluminio y acero
inoxidable, recubierta de pintura especial al fuego con doble imprimación,
preparado para intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de
datos en caso de fallo de alimentación, electrónica basada en sistema
p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema operativo linux,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
.totalmente instalada, fijada, conexionada y probada para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 4.933,09

TOTAL PARTIDA................................................. 4.967,78

0020 EIAZ.PN07 u Suministro e instalación de sistema de captura de matrículas, modelo pc
rama o similar, según pliego de condiciones, incluyendo pc industrial y
procesado de hasta 4 cámaras ip,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y
probado.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 2.163,81

TOTAL PARTIDA................................................. 2.181,16

0021 EIAZ.PN08 u Suministro e instalación de detector monocanal dotado de
microprocesador regulable un lazo y salida de relé configurable en abierto
o cerradoy lazo inductivo en calzada  incluyendo ejecución de regata,
cable para espira, conexionado en caja y sellado de la misma mediante
producto asfáltico y resina especial,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y
probado.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 381,23

TOTAL PARTIDA................................................. 415,92
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0022 EIAZ.PN09 u Suministro e instalación maquina de entrada  modelo equinsa sense cdb
o similar, según pliego de prescripciones técnicas, incluyendo  emisor de
tickets y lector de tarjetas mifare,con display tft color de 7" para diálogo e
información con el usuario y sistema de guiado, videointerfonía ip  en
carcasa de chapa de aluminio y acero inoxidable, recubierta de pintura
especial al fuego con doble imprimación, preparado para intemperie,
batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de
alimentación, electrónica basada en sistema p.c. industrial de gran
fiabilidad con sistema operativo linux,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y
probado.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 5.257,45

TOTAL PARTIDA................................................. 5.292,14

0023 EIAZ.PN15 u Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20,
incluso movimiento de tierras, suministro de materiales, canon de vertido
de rcds, codos corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de anclaje, situada
en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición
de la misma..

Mano de obra........................................................ 32,80
Resto de obra y materiales................................... 23,13

TOTAL PARTIDA................................................. 55,93

0024 EIAZ.PN30 u Suministro e instalación de central de interfonía ip con capacidad de
hasta 25 interfonos, según pliego de prescripciones técnicas,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 487,95

TOTAL PARTIDA................................................. 505,30

0025 EIAZ.PN31 u Suministro e instalación de barrera automática chapa de acero, brazo de
aluminio 3m con articulación, modelo alt-1000 o similar y conexión al
sistema de control, todo según pliego,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.  Totalmente instalado,
probado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 34,69
Resto de obra y materiales................................... 1.916,54

TOTAL PARTIDA................................................. 1.951,23

0026 EIAZ.PN32 u Suministro e instalación de unidad de  lectura de matrículas e iluminador
infrarrojo,  según pliego de condiciones,incluido cualquier tipo de material
auxiliar necesario para su correcta ejecución.  Totalmente instalada,
fijada, conexionada y probada para su correcto funcionamiento

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 1.190,73

TOTAL PARTIDA................................................. 1.208,08

0027 EIAZ.PN33 m Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de
categoría 6 y cubierta libre de halógenos con cubierta de tipo EuroClase
Cca s1ad1a1, las características de los cables están recogidas en
categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y
de categoría 6 de la norma EIA/TIA 568 B.

Mano de obra........................................................ 0,58
Resto de obra y materiales................................... 0,90

TOTAL PARTIDA................................................. 1,48
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0028 EIEC.2cb m Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de
diámetro nominal para canalización en superficie con una resistencia a la
compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador
de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 2,85
Resto de obra y materiales................................... 1,66

TOTAL PARTIDA................................................. 4,51

0029 EIEE.PN01 u Acometida eléctrica de baja tensión y caja general de protección y
medida, con obra civil asociada, punto de conexión, LSBT de
3x240+1X150 XZ1 0,6/1kV, legalizada, probada y totalmente funcionando.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 6.271,21

TOTAL PARTIDA................................................. 6.274,33

0030 EIEL.1daabc m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K
(AS) unipolares (fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para
las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 8,53

TOTAL PARTIDA................................................. 11,65

0031 EIEL.PN05 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por  cable RV-K
unipolares de 0.6/1kV de tensión nominal verde amarillo, constituido por
conductor de cobre flexible de 16mm2 , con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 3,12
Resto de obra y materiales................................... 7,24

TOTAL PARTIDA................................................. 10,36

0032 EILE.1bbb m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110mm
de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir excavaciones
de zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 2,92
Resto de obra y materiales................................... 5,09

TOTAL PARTIDA................................................. 8,01

0033 EILE.2ab m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento
RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 6,73
Resto de obra y materiales................................... 12,54

TOTAL PARTIDA................................................. 19,27
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0034 EILE.5c u Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por zapata
de hormigón HM-20/P/20/X0 de dimensiones 80x80x120 cm, cuatro
pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 18,19
Maquinaria ............................................................ 0,16
Resto de obra y materiales................................... 123,67

TOTAL PARTIDA................................................. 142,02

0035 EILE.6a u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro,
con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo
de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.

Mano de obra........................................................ 8,91
Resto de obra y materiales................................... 37,70

TOTAL PARTIDA................................................. 46,61

0036 EILE.PN02 u Suministro y montaje luminaria IZYLUM 2 30led (51,5w) de schréder
socelec o equivalente, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de
aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio
templado plano extra claro. Incluso célula fotoeléctrica o un nodo de
control para telegestión externo ambos de estándar internacional, en la
parte superior de ésta mediante conector nema 7 pines o conector zhaga
zd4i. Con bloque óptico compuesto de 30led de alta emisión alimentados
a 550ma, dispuestos sobre pcba plana, con consumo total de 51,5w y
flujo inicial de 8136lm, temperatura de color ww 3000k con óptica 5301 de
pmma ubicada individualmente sobre cada led conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil de
l95_100.000h para todas sus configuraciones. Y un rango de
funcionamiento máximo de temperatura ambiente entre -40ºc y 55ºc. Con
protección contra sobretensiones incorporada de 10kv. Con certificado
del fabricante de cumplimiento iso 9001, iso 14001, iso 50001, emas y
ohsas 18001. Une en 13032 acreditada enac o equivalente y enec o
equivalente. Incluso medios de elevación para su correcto montaje,
totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 12,47
Maquinaria ............................................................ 14,45
Resto de obra y materiales................................... 321,48

TOTAL PARTIDA................................................. 348,40

0037 EILE.PN03 u Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW,
montado sobre armario de poliester reforzado con fibra de vidrio,
autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300mm para cuadro
de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con cuatro
salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores
automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A,
diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e
interruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la
intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento
manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y
accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 115,44
Resto de obra y materiales................................... 3.426,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3.541,63
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0038 EILE.PN04 m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2
tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110mm
de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir excavaciones
de zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra........................................................ 2,92
Resto de obra y materiales................................... 2,78

TOTAL PARTIDA................................................. 5,70

0039 EILE.PN07 u Inspección nocturna, OCA y certificado. Realización de pruebas luminicas
nocturnas.

Resto de obra y materiales................................... 324,36

TOTAL PARTIDA................................................. 324,36

0040 EILE.PN08 u Inspección nocturna, OCA y certificado. Realización de pruebas luminicas
nocturnas.

Mano de obra........................................................ 115,44
Resto de obra y materiales................................... 766,22

TOTAL PARTIDA................................................. 881,66

0041 EILP.PN06 u Suministro e instalación de báculo troncocónico de chapa de acero
galvanizado de 4 mm de espesor, de 8m de altura, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro, tortillo para
toma de tierra, cableado interior de conexión y puesta a tierra, totalmente
montado.

Mano de obra........................................................ 10,84
Maquinaria ............................................................ 38,51
Resto de obra y materiales................................... 544,67

TOTAL PARTIDA................................................. 594,02

0042 EIQL.1cfacb u Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2
con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base
de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 65,29
Resto de obra y materiales................................... 142,10

TOTAL PARTIDA................................................. 207,39

0043 EIQL.1eafacb u Arqueta de 60x60x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2
con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base
de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres
herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 70,49
Resto de obra y materiales................................... 236,10

TOTAL PARTIDA................................................. 306,58
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APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

0044 EISA10baecb u Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón
armado de 1.00 m de diámetro interior y de 2.00 m de altura útil interior,
ejecutado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 20 cm de
espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara
superior, base prefabricada de hormigón armado con 2 entradas para
conexión elástica de colectores de hasta 400 mm, anillo prefabricado con
unión machihembrada y junta de goma de 50 cm de altura, remate
superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, recibido de
marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra........................................................ 42,45
Maquinaria ............................................................ 49,16
Resto de obra y materiales................................... 1.098,67

TOTAL PARTIDA................................................. 1.190,28

0045 EISZ11cb m Canalización realizada con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN8 y rigidez nominal
mayor o igual a 8 KN/m2, con uniones elásticas realizadas con manguitos
exteriores, colocado en el fondo de zanja sobre una cama de arena de
10cm compactada y nivelada y con un relleno lateral y superior de hasta
10cm por encima de su generatriz con la misma arena compactanda
hasta los riñones, incluso parte proporcional de uniones y piezas
especiales, colocada y probada según Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el
transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

Mano de obra........................................................ 5,25
Resto de obra y materiales................................... 36,37

TOTAL PARTIDA................................................. 41,62

0046 EMLV17ebb m Valla de 200cm de altura, formada por malla de alambre galvanizado
soldado y plastificado verde de 50.8x50.8mm y diámetro de 2.95mm, con
pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de 25.4mm en
el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color
verde, con pestaña en T para la fijación de mallas, incluso replanteo,
recibido de postes con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los
mismos, colocación y tensado de la malla.

Mano de obra........................................................ 4,43
Resto de obra y materiales................................... 87,77

TOTAL PARTIDA................................................. 92,20

0047 GRTD.1a t Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código
17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad aproximada de
1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instalación
autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05
04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 2,50

0048 GRTT.1aa m3 esta\'f1a en T para la fijaci\'f3n de mallas, incluso replanteo, recibido de
postes con mortero de cemento, nivelaci\'f3n y aplomado de los mismos,
colocaci\'f3n y tensado de la malla.\par
}

Maquinaria ............................................................ 1,11
Resto de obra y materiales................................... 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 1,13

0049 GRTT.3a t Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de 15 t
realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o
eliminación considerando una distancia de 20 km y los tiempos de carga
y espera.

Maquinaria ............................................................ 2,43
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Resto de obra y materiales................................... 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 2,48

0050 UJPP.3babab u Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre
15-16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o cepellón
en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno medio mediante medios
mecánicos, relleno con tierras propias y un 30% de tierra vegetal
fertilizada, apisonado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro
del árbol.

Mano de obra........................................................ 12,28
Maquinaria ............................................................ 0,66
Resto de obra y materiales................................... 3,06

TOTAL PARTIDA................................................. 16,00

0051 UJSE.8b u Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 15 a 16cm de perímetro de
tronco a 1m del suelo y una altura de entre 300 y 350cm de altura en
contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

Resto de obra y materiales................................... 71,92

TOTAL PARTIDA................................................. 71,92

0052 UPCA.1baba m2 Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 20x10x6cm acabado
color, asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa
compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del próctor
modificado, incluso relleno de juntas con arena, compactado con bandeja
vibratoria y eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

Mano de obra........................................................ 20,96
Maquinaria ............................................................ 3,84
Resto de obra y materiales................................... 11,92

TOTAL PARTIDA................................................. 36,72

0053 UPCA.3N01 m2 m2 Pavimento de adoquín tipo celosia prefabricado de hormigón bicapa,
de forma rectangular de 10x40x60 cm. colocado sobre cama de arena de
río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar
sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100%
del ensayo Proctor. Destinado a la pavimentación de áreas peatonales o
destinadas al tráfico en las que se requiere que crezca la vegetación.

Mano de obra........................................................ 20,96
Maquinaria ............................................................ 3,84
Resto de obra y materiales................................... 18,97

TOTAL PARTIDA................................................. 43,77

0054 UPCB.1db m Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de
hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación.

Mano de obra........................................................ 10,65
Maquinaria ............................................................ 2,69
Resto de obra y materiales................................... 10,84

TOTAL PARTIDA................................................. 24,18

0055 UPCB.4b m Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón
HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin
incluir la excavación.

Mano de obra........................................................ 6,62
Maquinaria ............................................................ 1,31
Resto de obra y materiales................................... 3,72

TOTAL PARTIDA................................................. 11,65
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0056 UPCG.1a m3 Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial
realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado,
incluso humectación y/o desecación.

Mano de obra........................................................ 0,10
Maquinaria ............................................................ 17,81
Resto de obra y materiales................................... 14,83

TOTAL PARTIDA................................................. 32,74

0057 UPCH.7b m2 Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor,
realizado con hormigón H 25/B/20/XC4 coloreado en masa, y con mallazo
electrosoldado, acabado alisado rallado, incluido extendido del hormigón,
alisado, curado y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

Mano de obra........................................................ 5,45
Resto de obra y materiales................................... 25,58

TOTAL PARTIDA................................................. 31,03

0058 USIH.1aabbaab m Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no
retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en
disolvente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie
y premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de
señalización horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,10
Resto de obra y materiales................................... 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 0,37

0059 USIH.2aabb m2 Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no
estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada
por pulverización, incluso preparación de la superficie y premarcaje,
según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización
horizontal del Ministerio de Fomento.

Mano de obra........................................................ 2,76
Maquinaria ............................................................ 0,10
Resto de obra y materiales................................... 2,43

TOTAL PARTIDA................................................. 5,29

0060 USIV.1ccab u Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en carretera
convencional sin arcén, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada
mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón
HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de
sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

Mano de obra........................................................ 11,66
Maquinaria ............................................................ 16,16
Resto de obra y materiales................................... 146,74

TOTAL PARTIDA................................................. 174,56

València, marzo de 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Miguel Ángel Langa Ricós
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

CAPÍTULO C01 EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES
AMME.1baba m3 Excv tie cielo abt mmec

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con medios mecánicos, incluida
la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

650,62 6,00 3.903,72

DDDU.9a m Desmontaje valla metálica

Desmontaje de valla metálica anclada a la acera o al pavimento, incluso transporte de materiales a lugar
de acopio para su posible reutilización.

196,00 8,67 1.699,32

AMME.5b m² Refino y acabado

Refino y acabado de la excavación en tierras y talud tendido.

1.376,00 1,83 2.518,08

TOTAL CAPÍTULO C01 EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES........................................... 8.121,12

Página 1

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

300676d742140a0559e07e7212030e30l

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:48

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=300676d742140a0559e07e7212030e30l&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

CAPÍTULO C02 FIRMES Y PAVIMENTOS
UPCG.1a m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3

Extendido y compactado de un volúmen <2300m3 de zahorra artificial realizado con motoniveladora y
rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.

327,90 32,74 10.735,45

AMMR.1aaaba m3 Formación de terraplén

Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera clasificado como tolerable en zona
de cimiento, núcleo o espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a
30cm, compactado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor modificado, incluso humectación
y/o desecación.

34,84 7,87 274,19

UPCH.7b m2 Pav hormigón coloreado alis rlld

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor, realizado con hormigón H
25/B/20/XC4 coloreado en masa, y con mallazo electrosoldado, acabado alisado rallado, incluido
extendido del hormigón, alisado, curado y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

2.186,00 31,03 67.831,58

UPCA.3N01 m2 Pav adoquín tipo celosía (Pavicésped))

m2 Pavimento de adoquín tipo celosia prefabricado de hormigón bicapa, de forma rectangular de
10x40x60 cm. colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre
ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,
i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el
precio, compactada al 100% del ensayo Proctor. Destinado a la pavimentación de áreas peatonales o
destinadas al tráfico en las que se requiere que crezca la vegetación.

1.633,50 43,77 71.498,30

AMDR.1a                 m3 Relleno drenante c/gravas

Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas granulometrías, todo ello compactado
mediante bandeja vibratoria en tongadas de 20cm, sin incluir excavación de la zanja.

245,03 35,22 8.629,96

UPCB.1db m Bordillo horm DC 25x15cm

Bordillo de hormigón doble capa de 25x15cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el
rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

157,00 24,18 3.796,26

UPCB.4b m Rigola horm 8x20x50cm

Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con
mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

1.093,70 11,65 12.741,61

EEHF.8a m2 Parapastas

Parapasta para canto de forjado, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

282,96 6,38 1.805,28

ECHH.3aabaaaa m2 Suministro y vertido HM-20/P/20/X0 zapatas-riostras

Suministro y vertido de hormigón HM-20/P/20/X0 preparado en central para hormigonado de zapatas,
vigas centradoras y riostras, incluido el vertido directo desde camión, vibrado y curado del hormigón
según Código Estructural, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

28,30 114,20 3.231,86

UPCA.1baba m2 Pav ado H 20x10x6 arena

Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 20x10x6cm acabado color, asentados sobre capa
de arena de 10cm de espesor mínimo previa compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95%
del próctor modificado, incluso relleno de juntas con arena, compactado con bandeja vibratoria y
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-17.

20,00 36,72 734,40

TOTAL CAPÍTULO C02 FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................................ 181.278,89
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CAPÍTULO C03 SEÑALIZACIÓN
USIH.1aabbaab m Marca vial con acrl 10 cm

Marca vial longitudinal permanente, tipo P-NR, de 10 cm de ancho, no retrorreflectante, no estructurada,
ejecutada con pintura blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la
superficie y premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
del Ministerio de Fomento.

230,00 0,37 85,10

USIH.2aabb m2 Marca vial supf acrl

Marca vial superficial permanente, tipo P-NR, no retrorreflectante, no estructurada, ejecutada con pintura
blanca acrílica en disolvente, aplicada por pulverización, incluso preparación de la superficie y
premarcaje, según la Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal del Ministerio
de Fomento.

316,15 5,29 1.672,43

USIV.1ccab u Señal cuadrada 600 mm nivel retrorefl 1 horm

Señal cuadrada de 600 mm de lado, adecuada para su uso en carretera convencional sin arcén, con un
nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/X0 de 50x50x80 cm,
incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

3,00 174,56 523,68

TOTAL CAPÍTULO C03 SEÑALIZACIÓN ............................................................................... 2.281,21
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

CAPÍTULO C05 OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUBCAPÍTULO C05.1 DRENAJE
AMDZ10a m Perfilado de cuneta

Perfilado y refino de cuneta realizado con medios mecánicos.

187,00 3,05 570,35

AMME.2abb m3 Excv de znj mmec

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.

114,80 16,78 1.926,34

EISZ11cb m Canlz tubo san corrugado PEAD Ø400mm SN8

Canalización realizada con tubo corrugado de polietileno de alta densidad de 400mm de diámetro
nominal exterior, clase SN8 y rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con uniones elásticas realizadas
con manguitos exteriores, colocado en el fondo de zanja sobre una cama de arena de 10cm compactada
y nivelada y con un relleno lateral y superior de hasta 10cm por encima de su generatriz con la misma
arena compactanda hasta los riñones, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,
colocada y probada según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

82,00 41,62 3.412,84

EISA10baecb u Pozo registro HA pref Ø1.00 m prof 2.00 m

Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón armado de 1.00 m de diámetro interior
y de 2.00 m de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 20 cm de
espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de
hormigón armado con 2 entradas para conexión elástica de colectores de hasta 400 mm, anillo
prefabricado con unión machihembrada y junta de goma de 50 cm de altura, remate superior con cono
asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

5,00 1.190,28 5.951,40

AMMR.5cb m³ Rell znj arena

Relleno de zanja con arena.

32,80 18,96 621,89

AMMR.5aa m³ Rell znj tie propia compc

Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

19,68 6,98 137,37

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.1 DRENAJE ................................ 12.620,19
SUBCAPÍTULO C05.2 CERRAMIENTOS
EMLV17ebb m Valla 200 malla ø2.95 al vd

Valla de 200cm de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y plastificado verde de
50.8x50.8mm y diámetro de 2.95mm, con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas de
25.4mm en el borde superior, montada sobre postes tubulares de aluminio color verde, con pestaña en T
para la fijación de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, nivelación y
aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla.

188,00 92,20 17.333,60

EFFH.3acca m2 Fábrica CV BHV 40x20x10 sardinel

Fábrica vista realizada con bloque de hormigón cara vista, hueco, de 40x20x10 cm, tipo 'sardinel',
aparejados y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas y piezas especiales (medio,
esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando
un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

75,20 34,85 2.620,72

915.0025 ud Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado y malla de triple torsión

Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado y malla de triple torsión

1,00 356,80 356,80

915.0020 ud Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada

Puerta para cerramiento de una hoja, totalmente colocada

2,00 245,52 491,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.2 CERRAMIENTOS .................... 20.802,16
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SUBCAPÍTULO C05.3 PLANTACIONES
UJPP.3babab u Plantación caducifolio per15-16cm

Replanteo, presentación y plantación de árbol caducifolio de entre 15-16cm de perímetro de tronco a 1m
del suelo en contenedor o cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno medio mediante medios
mecánicos, relleno con tierras propias y un 30% de tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y
primer riego, sin incluir el suministro del árbol.

16,00 16,00 256,00

UJSE.8b u Jacaranda mimosifolia per15-16cm en contenedor

Suministro de Jacaranda mimosifolia de entre 15 a 16cm de perímetro de tronco a 1m del suelo y una
altura de entre 300 y 350cm de altura en contenedor de 0.08m3, transporte incluido.

16,00 71,92 1.150,72

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.3 PLANTACIONES ..................... 1.406,72
SUBCAPÍTULO C05.4 ALUMBRADO
EIEE.PN01 u Acometida Eléctrica y CGPM

Acometida eléctrica de baja tensión y caja general de protección y medida, con obra civil asociada, punto
de conexión, LSBT de 3x240+1X150 XZ1 0,6/1kV, legalizada, probada y totalmente funcionando.

1,00 6.274,33 6.274,33

EILE.PN03 u Cuadro el p/alum publ 20KW

Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de poliester
reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300mm para cuadro
de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con cuatro salidas de tres fases (R-S-T) cada
una, protegidas con interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A,
diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automático general de 4x40A,
incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento manual,
bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño material para su montaje y
conexionado, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 3.541,63 3.541,63

AMME.2abb m3 Excv de znj mmec

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su
acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.

67,81 16,78 1.137,85

EILE.5c u Cimentación báculo/columna 7-12 m

Cimentación de báculo o columna de altura 7-12 m, formada por zapata de hormigón HM-20/P/20/X0 de
dimensiones 80x80x120 cm, cuatro pernos de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud para
recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada.

17,00 142,02 2.414,34

AMMR.6dbc m³ Relleno zanja HM-20/F/20/X0

Relleno de zanja con hormigón HM-20/F/20/X0, vertido directamente desde camión.

61,08 111,57 6.814,70

EILE.1bbb m Canalización PVC 2x110 mm

Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble
pared con guía incorporada, de 110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

55,00 8,01 440,55

EILE.PN04 m Canalización PVC 1x110 mm

Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble
pared con guía incorporada, de 110mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

172,00 5,70 980,40

EILE.2ab m Línea alum publ RV-K 4x6mm2

Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

720,00 19,27 13.874,40
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EIEL.PN05 m Línea Cu RV-K 0.6/1kV 1x16mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por  cable RV-K unipolares de 0.6/1kV de tensión
nominal verde amarillo, constituido por conductor de cobre flexible de 16mm2 , con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de PVC, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en
el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

227,00 10,36 2.351,72

EIQL.1cfacb u Arqueta ladrillo 40x40x80cm B-125

Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

17,00 207,39 3.525,63

EIQL.1eafacb u Arqueta ladrillo 60x60x80cm B-125

Arqueta de 60x60x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

5,00 306,58 1.532,90

EILE.6a u Piqueta cobre toma tierra alumbrado exterior

Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1.5
m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre
desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.

18,00 46,61 838,98

EILP.PN06 u Báculo acero galv 8 m

Suministro e instalación de báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de
8m de altura, incluso puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro, tortillo para
toma de tierra, cableado interior de conexión y puesta a tierra, totalmente montado.

17,00 594,02 10.098,34

EILE.PN02 u Suministro y montaje de luminaria led IZYLUM 2 30led (51,5w)

Suministro y montaje luminaria IZYLUM 2 30led (51,5w) de schréder socelec o equivalente, compuesta
de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con
vidrio templado plano extra claro. Incluso célula fotoeléctrica o un nodo de control para telegestión
externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector nema 7 pines o
conector zhaga zd4i. Con bloque óptico compuesto de 30led de alta emisión alimentados a 550ma,
dispuestos sobre pcba plana, con consumo total de 51,5w y flujo inicial de 8136lm, temperatura de color
ww 3000k con óptica 5301 de pmma ubicada individualmente sobre cada led conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil de l95_100.000h para todas sus
configuraciones. Y un rango de funcionamiento máximo de temperatura ambiente entre -40ºc y 55ºc. Con
protección contra sobretensiones incorporada de 10kv. Con certificado del fabricante de cumplimiento iso
9001, iso 14001, iso 50001, emas y ohsas 18001. Une en 13032 acreditada enac o equivalente y enec o
equivalente. Incluso medios de elevación para su correcto montaje, totalmente instalada.

39,00 348,40 13.587,60

EILE.PN07 u Legalización

Inspección nocturna, OCA y certificado. Realización de pruebas luminicas nocturnas.

1,00 324,36 324,36

EILE.PN08 u Pruebas

Inspección nocturna, OCA y certificado. Realización de pruebas luminicas nocturnas.

1,00 881,66 881,66

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.4 ALUMBRADO.......................... 68.619,39

Página 6

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2023 - 12213
10/03/2023 14:50

300676d742140a0559e07e7212030e30l

Documento firmado por: Fecha/hora:
GONZALO LOPEZ BELTRAN (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL) 10/03/2023 14:48

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=300676d742140a0559e07e7212030e30l&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

SUBCAPÍTULO C05.5 GESTIÓN DE APARCAMIENTO
APARTADO C04.2.1 GESTIÓN DE COBRO
EIAZ.PN15 u Cimentación Máquinas

Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20, incluso movimiento de tierras,
suministro de materiales, canon de vertido de rcds, codos corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de
anclaje, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la misma..

1,00 55,93 55,93

EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las características de los cables están recogidas
en categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma
EIA/TIA 568 B.

75,00 1,48 111,00

EIAZ.PN05 u Caja Central De Cobro Y Control

Suministro e instalación de caja de cobro y control, modelo sense cdb o similar, según pliego de
presc,ripciones técnicas,incluyendo el sistema central de cobro y control, monitor tft 19", teclado y ratón,
lector de códigos, impresora térmica para tickets, recibos o facturas, cajón para monedas,... ,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado,
configurado, probado y en servicio.

1,00 6.416,58 6.416,58

EIAZ.PN01 u Maquina  Automática De Cobro, Interf. Ip

Suministro e instalación de máquina  automática de cobro, modelo sense cdb-c o similar según pliego de
prescripciones técnicas, incluyendo todos los elementos de pago, introducción de ticket, lector tarjetas
emv, ranura para introducción de monedas y lector de billetes, pantalla color tft 22" súper vga con
protección de policarbonato para antivandalismo y sistema de interfonía ip,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución. Totalmente instalado, probado y en servicio.

1,00 17.093,43 17.093,43

EIAZ.PN03 u Servidor Sistema Gestión De Cobro

Suministro e instalación de servidor intermedio, modelo sense 15e o similar, según pliego de
prescripciones técnicas,tipo HP PROLIANT DL20 G9 E3-1220 V5 3.0 GHZ, 8GB DDR4, 2 UNIDADES,
DISCO DURO HP 3.5" SATA 500 GB TB incluyendo licencias y cualquier tipo de material auxiliar
necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado, configurado, probado y en servicio.

1,00 6.478,93 6.478,93

EIAZ.PN30 u Central De Interfonos I.P.

Suministro e instalación de central de interfonía ip con capacidad de hasta 25 interfonos, según pliego de
prescripciones técnicas,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.
Totalmente instalado, probado y en servicio.

1,00 505,30 505,30

EIEC.2cb m Tubo rg PVC sup 20mm 30%acc

Suministro e instalación de tubo rígido de PVC enchufable de 20mm de diámetro nominal para
canalización en superficie con una resistencia a la compresión >1250N, una resistencia al impacto >2J a
-5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el cableado, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

75,00 4,51 338,25

TOTAL APARTADO C04.2.1 GESTIÓN DE COBRO ............... 30.999,42
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APARTADO C04.2.2 CONTROL DE ACCESO COCHES
EIAZ.PN15 u Cimentación Máquinas

Cimentación de soporte para armarios o barreras, con hormigón HM-20, incluso movimiento de tierras,
suministro de materiales, canon de vertido de rcds, codos corrugado de pe ø 110 mm y  pernos de
anclaje, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición de la misma..

4,00 55,93 223,72

EIAZ.PN06 u Maquina De Salida E Interf. Ip

Suministro e instalación maquina de salida modelo equinsa sense cdb o similar, según pliego de
prescripciones técnicas,  incluyendo  lector qr 2d para lectura de los tickets de salida y lector de tarjetas
mifare, con display tft color de 7" para diálogo e información con el usuario y sistema de guiado,
videointerfonía ip  en carcasa de chapa de aluminio y acero inoxidable, recubierta de pintura especial al
fuego con doble imprimación, preparado para intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de
datos en caso de fallo de alimentación, electrónica basada en sistema p.c. industrial de gran fiabilidad
con sistema operativo linux,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta
ejecución. .totalmente instalada, fijada, conexionada y probada para su correcto funcionamiento.

1,00 4.967,78 4.967,78

EIAZ.PN07 u Serv. Sistema Lectura De Matrículas

Suministro e instalación de sistema de captura de matrículas, modelo pc rama o similar, según pliego de
condiciones, incluyendo pc industrial y procesado de hasta 4 cámaras ip,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

1,00 2.181,16 2.181,16

EIAZ.PN08 u Detector Monocanal Y Lazo Inductivo En Calzada

Suministro e instalación de detector monocanal dotado de microprocesador regulable un lazo y salida de
relé configurable en abierto o cerradoy lazo inductivo en calzada  incluyendo ejecución de regata, cable
para espira, conexionado en caja y sellado de la misma mediante producto asfáltico y resina
especial,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente
instalado y probado.

8,00 415,92 3.327,36

EIAZ.PN09 u Maquina De Entrada E Interf. Ip

Suministro e instalación maquina de entrada  modelo equinsa sense cdb o similar, según pliego de
prescripciones técnicas, incluyendo  emisor de tickets y lector de tarjetas mifare,con display tft color de 7"
para diálogo e información con el usuario y sistema de guiado, videointerfonía ip  en carcasa de chapa
de aluminio y acero inoxidable, recubierta de pintura especial al fuego con doble imprimación, preparado
para intemperie, batería de respaldo para mantenimiento de datos en caso de fallo de alimentación,
electrónica basada en sistema p.c. industrial de gran fiabilidad con sistema operativo linux,incluido
cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.totalmente instalado y probado.

1,00 5.292,14 5.292,14

EIAZ.PN31 u Barrera  automática brazo articulado 3m

Suministro e instalación de barrera automática chapa de acero, brazo de aluminio 3m con articulación,
modelo alt-1000 o similar y conexión al sistema de control, todo según pliego,incluido cualquier tipo de
material auxiliar necesario para su correcta ejecución.  Totalmente instalado, probado y en servicio.

2,00 1.951,23 3.902,46

EIAZ.PN32 u Unidad lectura de matrículas

Suministro e instalación de unidad de  lectura de matrículas e iluminador infrarrojo,  según pliego de
condiciones,incluido cualquier tipo de material auxiliar necesario para su correcta ejecución.  Totalmente
instalada, fijada, conexionada y probada para su correcto funcionamiento

2,00 1.208,08 2.416,16

EIAZ.PN33 m Cable Categoría 6 Plus UTP libre de halógenos

Suministro e instalacion de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos con cubierta de tipo EuroClase Cca s1ad1a1, las características de los cables están recogidas
en categoría 6 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 6 de la norma
EIA/TIA 568 B.

60,00 1,48 88,80

TOTAL APARTADO C04.2.2 CONTROL DE ACCESO............ 22.399,58
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

APARTADO C04.2.3 CABLEADO
EIEL.1daabc m Línea Cu RZ1-K (AS) monf 0.6/1kV 3x4mm2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables RZ1-K (AS) unipolares
(fase+neutro+tierra) no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de
0.6/1kV de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para las
fases y 4mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina,
instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

50,00 11,65 582,50

EIQL.1cfacb u Arqueta ladrillo 40x40x80cm B-125

Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11.5cm de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP
CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, incluida la formación de la base de hormigón
HA-30/B/20/X0+XA2 de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
totalmente ejecutada.

4,00 207,39 829,56

TOTAL APARTADO C04.2.3 CABLEADO................................ 1.412,06

TOTAL SUBCAPÍTULO C05.5 GESTIÓN DE ........................... 54.811,06

TOTAL CAPÍTULO C05 OBRAS COMPLEMENTARIAS ....................................................... 158.259,52
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS
GRTT.1aa m3 Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04

esta\'f1a en T para la fijaci\'f3n de mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento,
nivelaci\'f3n y aplomado de los mismos, colocaci\'f3n y tensado de la malla.\par
}

813,55 1,13 919,31

GRTT.3a t Transporte tierras o desbroces camión 15 t 20 km

Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión de 15 t realizado por transportista
autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una distancia de 20 km y los
tiempos de carga y espera.

1.464,40 2,48 3.631,71

GRTD.1a t Depósito de RCDs material de excavación

Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el código 17 05 03) procedentes de la
excavación con una densidad aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en
instalación autorizada para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 05 04 de la Lista
Europea de Residuos (LER) vigente.

1.464,40 2,50 3.661,00

TOTAL CAPÍTULO C06 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................ 8.212,02
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE(€)

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD
SSAAPN01 u Seguridad y salud

Medidas preventivas y de seguridad durante la ejecución de las obras, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

1,00 4.351,25 4.351,25

TOTAL CAPÍTULO C07 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................... 4.351,25

TOTAL ...................................................................................................................................... 362.504,01
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL PARQUE DE LOS SIFONES

C01 EXPLANACIONES Y DEMOLICIONES .......................................................................................................... 8.121,12 2,24

C02 FIRMES Y PAVIMENTOS................................................................................................................................ 181.278,89 50,01

C03 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................... 2.281,21 0,63

C05 OBRAS COMPLEMENTARIAS ....................................................................................................................... 158.259,52 43,66

-C05.1 -DRENAJE ................................................................................................................................. 12.620,19

-C05.2 -CERRAMIENTOS ..................................................................................................................... 20.802,16

-C05.3 -PLANTACIONES ...................................................................................................................... 1.406,72

-C05.4 -ALUMBRADO ........................................................................................................................... 68.619,39

-C05.5 -GESTIÓN DE APARCAMIENTO.............................................................................................. 54.811,06

C06 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 8.212,02 2,27

C07 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 4.351,25 1,20

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 362.504,01

València, marzo de 2023

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. Miguel Ángel Langa Ricós

13,00% Gastos generales ......... 47.125,52

6,00% Beneficio industrial ....... 21.750,24

SUMA DE G.G. y B.I. ............................ 68.875,76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 431.379,77

21% I.V.A .............................................. 90.589,75

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA) 521.969,52

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA) a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA excluido) a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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