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REPARACIÓN COMPUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En el municipio de Talavera de la Reina se encuentran canalizados varios arroyos a lo largo 

de su trazado soterrado del municipio, entre ellos el Berrenchín, Papacochinos, etc.,  así 

como la canalización del Embalse de la Portiña.

Durante los hechos acaecidos durante el episodio de lluvias, que tuvieron lugar desde el día 

11 de marzo de 2025 hasta el 2 de abril de ese mismo año, la red interior del municipio ha 

sufrido grandes daños, en primer lugar por todos los arrastre que han tenido lugar desde 

aguas arriba de estos arroyos y en segundo lugar, por la entrada en estas conducciones de 

maleza y demás arrastres debido a los desbroces ejecutados aguas arriba de estos.

Del  mismo  modo,  estos  episodios  de  lluvias  han  afectado  considerablemente  a  las 

instalaciones municipales que sirven como aliviaderos y como reguladoras de los caudales, 

ya que han sido causa directa de caudales torrenciales de los colectores de saneamiento así 

como la intromisión de las aguas fluviales del Río Tajo en su interior, produciendo roturas, 

problemas eléctricos y fallos en el funcionamiento.

Durante todo el episodio de lluvias intensas en la cuenca que afecta a este municipio, la red 

de alcantarillado se ha encontrado a mas del 100% de su capacidad, ya que unido a los 

hechos anteriores se ha producido la entrada de agua a través de los aliviaderos del Río 

Tajo.

Debido  al  desbordamiento  del  Río  Tajo  a  su  paso  por  el  municipio,  se  produjo  una 

importante inundación de la EBAR de la Margen Derecha, ubicada tal y como indica su 

propio nombre en la Margen Derecha del río.

En esta instalación está compuesta por dos prerrejas y una reja automática para retener la 

mayor parte posible de los residuos sólidos, toallitas y demás que llegan con el agua. Para 

la ejecución de las labores de desatasco y reparación de estas, es necesario bajar a un 

pozo en el que se encuentran todas estas instalaciones, siendo por tanto también necesario 

cerrar la entrada de agua. Es aquí donde se localiza la compuerta que facilita dicho cierre, la 

cual es única, ya que no existe otro elemento que permita realizar esta actuación en caso de 

fallo.

En el episodio acaecido en el mes de marzo en este municipio se produjeron numerosos 

desperfectos  en dicha instalación,  no  solo  porque se soportó  toda la  presión de la  red 

general  de saneamiento del  municipio de Talavera de la  Reina sino porque al  entrar  el 

caudal  en  la  misma,  del  Río  Tajo,  se  sufriendo  unas  sobrepresiones  que  la  dañaron 

considerablemente, incluso llegaron a romperse las cadenas al salirse de los piñones.
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REPARACIÓN COMPUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA 

Es reseñable indicar que es la instalación que recepciona todos los residuos procedentes de 

los colectores de alcantarillado del  municipio,  provenientes tanto de la margen izquierda 

como de la margen derecha, y es la encargada de elevar dicha agua hasta la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales, ubicada en Talavera la Nueva.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, de 29 de diciembre de 

2025, por la que se acuerda la asignación de las subvenciones para la recuperación de 

daños  en  infraestructuras  municipales  y  red  viaria  provincial  e  insular,  previstas  en  el 

apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, por el que se 

declara  "Zona afectada gravemente  por  una emergencia  de protección  civil"  el  territorio 

afectado como consecuencia de las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza 

acaecidos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, se adjudica a este 

Ayuntamiento la subvención de varias actuaciones entre las que se encuentra el objeto de 

este contrato.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

Con el presente trabajo damos cumplimiento al encargo realizado por el Ayuntamiento de 

Talavera de la Reina, para la realización del “Proyecto de Reparación de la compuerta de 

la EBAR Margen Derecha”, con la valoración de las obras que deberían ejecutarse para 

reparar las instalaciones de dicho bombeo. 

3.- SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Tal y como se ha citado anteriormente, el estado del equipamiento existente en el Bombeo 

de la Margen Derecha ha sufrido importantes daños debidas a las inundaciones sufridas.

Por ello se propone la reparación de los siguientes elementos:

- Compuerta aislamiento mural automática

- Reja tamiz autolimpiante

- Polipasto cuchara bivalva

- Renovación del aparellaje eléctrico de los cuadros eléctricos existentes

-  Instrumentación  EBAR  y  programación  e  integración  en  SCADA  existente  en 

Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Hay que destacar que la capacidad máxima del bombeo es de 3.000 – 3.300 m³/h, aunque 

en ciertos periodos de tiempo el caudal que llega a la EBAR puede ser mayor. Todo este 

caudal, procedente de la totalidad de la red de alcantarillado de Talavera de la Reina ha de 

ser baipaseado durante la ejecución de los trabajos. 

MEMORIA   -2- 

P00676d7422913011a407ea30b0307271

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
ANTONIO LOPEZ BONILLA JEFE DE SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 20/03/2026 10:01

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=P00676d7422913011a407ea30b0307271&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165
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Por ello será necesaria, previa a las actuaciones de reparaciones en el interior de la EBAR, 

la  ejecución de sendas arquetas de hormigón armado donde se instalará un equipo de 

bombeo provisional,  el  cual  deberá estar  vigilado continuamente  para  evitar  vertidos  de 

aguas residuales incontrolados en la zona de actuación.  

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

De  acuerdo  con  lo  reflejado  en  el  anejo  de  Planificación  de  los  trabajos,  los  plazos 

considerados son los siguientes:

Plazo de Ejecución CUATRO (4) MESES

El plazo de garantía de las obras de este proyecto será de doce (12) meses, contados a 

partir del día siguiente de la redacción del acta de recepción provisional de la obra.

6.- SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción,  se incluye en el 

presente proyecto el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.

Los operarios y la empresa que realicen los trabajos tienen que tener protocolos y títulos de 

formación en Espacios confinados y trabajos en altura, además de aplicar los protocolos de 

riesgo biológicos (tanto vacunaciones como serología), siguiendo la  NTP 473: Estaciones 

depuradoras  de  aguas  residuales.  Riesgo  biológico editada  por  el  Instituto  Nacional  de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

7.- GESTIÓN DE RESIDUOS

Se incluye en el correspondiente Anejo el estudio de Gestión de Residuos, que tiene por 

objeto establecer los instrumentos y las actuaciones necesarias para llevar a cabo el control 

de  la  generación  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  fomentar  su  reducción,  su 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización, siguiendo las directrices marcadas en 

la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

8.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El  Autor  del  Proyecto  declara  que  el  Proyecto  constituye  una  OBRA  COMPLETA, 

entendiéndose  por  tal  la  susceptible  de  ser  entregada  al  uso  general  o  al  servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda 

ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 

utilización de la obra (Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones  Públicas  y  Artículo  116.2.  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE,  de  26  de 

febrero de 2014.

9.- DOCUMENTACIÓN

Se incluyen en el presente proyecto los siguientes documentos:

Documento n. º 1- MEMORIA.

Anejo nº 1.- Justificación de precios.

Anejo nº 2.- Plan de obra.

Anejo nº 3.- Estudio de Seguridad y Salud.

Anejo nº 4.- Gestión de residuos.

Anejo nº 5.- Acta de replanteo previo.

Documento n.º 2- PLANOS.

Documento n.º3.- PLIEGO DE CONDICIONES.

Documento n.º 4.- PRESUPUESTO.

Cuadro de Precios n.º 1.

Cuadro de Precios n.º 2

Presupuestos Parciales.

Presupuestos Generales.

10.- PRESUPUESTO

Con  los  precios  unitarios  contemplados  y  las  cubicaciones  detalladas  en  el  presente 

proyecto,  se  ha  obtenido  el  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  las  Obras.  Dicho 

Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  las  Obras  asciende  a  la  cantidad  de 

CUATROCIENTOS  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS  con 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (409.579,83 €).

Añadiendo al Presupuesto de Ejecución Material los porcentajes correspondientes a Gastos 

Generales  (13%),  Beneficio  Industrial  (6%)  e  incrementando  el  21% correspondiente  al 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se obtiene el Presupuesto de Ejecución por Contrata 

que asciende a la cantidad de  QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO (589.754,00 €).

Talavera de la Reina (Toledo), febrero de 2.026

El Autor del Proyecto
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparación compuerta EBAR Margen Derecha                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Página 1

CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN ARQUETAS PARA BAIPÁS                                                                    
01.01 m3    EXCAVAC. ZANJA SANEAM. A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/AGOTAMIENTO A B

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja con nivel freático, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica. Incluida parte propor-

O01OA040          0,120 h      Oficial segunda                                                                                                  22,12 2,65
O01OA070          0,800 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 16,86
M05EN030          0,100 h      Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV                                       57,54 5,75
M01DA030          0,500 h      Bomba autoaspirante gasolina 5,5 cv                                                          4,38 2,19
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              27,50 0,83

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.02 m2    ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m PANEL ACERO                                              

Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m de profundidad, mediante paneles de chapa de acero, puntales metáli-
cos telescópicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN 13331-2:2002. Medición descontando huecos. Materiales con marcado CE

O01OA030          0,120 h      Oficial primera                                                                                                  23,00 2,76
O01OA050          0,120 h      Ayudante                                                                                                                21,56 2,59
M05RN030          0,018 h      Retrocargadora neumáticos 100 CV                                                                31,86 0,57
M13EP020          1,000 u      Panel chapa acero 400x100 cm (400p)                                                          4,27 4,27
M13W160            0,009 u      Transporte y recogida de material panel acero                                      1.158,84 10,43
M13MPV010        0,100 u      Puntal metálico telescópico                                                                          19,90 1,99
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              22,60 0,68

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.03 m      TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 90 kN/m2 E-C 1200 mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y diámetro 1200 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Según pliego de prescripciones del MOPU o UNE-EN 1916:2008

M05EN040          0,330 h.    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 CV                                        62,34 20,57
O01OA030          0,470 h      Oficial primera                                                                                                  23,00 10,81
O01OA060          0,470 h      Peón especializado                                                                                            21,14 9,94
P02THC190        1,000 m      Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=1200 mm                                              162,54 162,54
P01AA020          1,670 m3    Arena de río 0/6 mm                                                                                          25,48 42,55
P02CH080          0,500 u      Junta goma para HA D=1200 mm                                                                        29,29 14,65
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              261,10 7,83

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 268,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.04 m3    RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a

O01OA020          0,015 h      Capataz                                                                                                                  24,56 0,37
O01OA070          0,100 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 2,11
M05RN010          0,015 h      Retrocargadora neumáticos 50 CV                                                                  23,73 0,36
M08RL020          0,150 h      Rodillo manual lanza tándem 800 kg                                                            7,18 1,08
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              3,90 0,12

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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Página 2

01.05 u      DEMOLICIÓN POZO SANEAMIENTO Y CONEXIONES RED SANEAMIENTO                
Demolición de pozo de saneamiento enterrado y ejecución de conexiones de conducciones de saneamiento, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.450,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
01.06 m3    EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/AGOTAMIENTO A BORDES 

Excavación en pozos, en terrenos flojos con nivel freático por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica. Incluida parte pro-

O01OA040          0,160 h      Oficial segunda                                                                                                  22,12 3,54
O01OA070          0,130 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 2,74
M05EN030          0,280 h      Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV                                        57,54 16,11
M01DA030          0,500 h      Bomba autoaspirante gasolina 5,5 cv                                                          4,38 2,19
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              24,60 0,74

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.07 m2    ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m CAJÓN ACERO                                                

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m de profundidad, mediante cajones de paneles de chapa de
acero, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Según UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN 13331-2:2002.
Medición descontando huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-

O01OA030          0,144 h      Oficial primera                                                                                                  23,00 3,31
O01OA050          0,144 h      Ayudante                                                                                                                21,56 3,10
M05RN030          0,022 h      Retrocargadora neumáticos 100 CV                                                                31,86 0,70
M13EP020          1,000 u      Panel chapa acero 400x100 cm (400p)                                                          4,27 4,27
M13W160            0,009 u      Transporte y recogida de material panel acero                                      1.158,84 10,43
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              21,80 0,65

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.08 m3    TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA                                            

Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, canon de vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando también

M05PN010          0,020 h      Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3                                                37,63 0,75
M07CB010          0,150 h      Camión basculante 4x2 de 10 t                                                                      40,42 6,06
M07N080            1,000 m3    Canon de tierra a vertedero                                                                          7,44 7,44
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              14,30 0,43

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.09 m3    HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC2 o XC3                          

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC2 o XC3 de resistencia ca-
racterística a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elemen-
tos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido, vibrado y coloca-
do. Según normas Código Estructural y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-

A03VM020          1,000 m3    VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                            11,68 11,68
P01HMV150        1,050 m3    Hormigón HM-20/B/40/XC2 o XC3 central                                                      94,26 98,97
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              110,70 3,32

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 113,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.10 m2    ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENTACIÓN                                                      
Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas. Según Código
Estructural y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Eu-

O01OB010          0,250 h      Oficial 1ª encofrador                                                                                      23,00 5,75
O01OB020          0,250 h      Ayudante encofrador                                                                                          21,56 5,39
P01EM290          0,005 m3    Madera pino encofrar 26 mm                                                                            490,17 2,45
P03AAA020        0,100 kg    Alambra atar 1,30 mm                                                                                        1,72 0,17
P01UC030          0,050 kg    Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana                                                    2,99 0,15
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              13,90 0,42

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.11 m3    HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-30/B/40/XC2 o XC3+XA3 VERT. BOMBA    

Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/40/XC2 o XC3+XA3, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación, elaborado con cemento sulforresistente, para ataque químico fuerte. To-
talmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Es-
tructural, NTE-CSL y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-

A03VB030          1,000 m3    VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS                                                      35,21 35,21
P01HAT240        1,080 m3    Hormigón HA-30/B/40/XC2 o XC3+XA3 central                                              133,42 144,09
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              179,30 5,38

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 184,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.12 m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m< h<6,00 m                                          

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modu-
lares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo. Medido a una cara. Según Código Es-
tructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)

O01OB010          0,600 h      Oficial 1ª encofrador                                                                                      23,00 13,80
O01OB020          0,600 h      Ayudante encofrador                                                                                          21,56 12,94
A08TA050          0,450 h      Grúa flecha 1000 kg                                                                                          29,85 13,43
A07MD020          0,190 m2    Alquiler diario sist. encofrado muro 2 caras h=3-6 m                        0,19 0,04
M13EAV440        0,030 u      Cono terminal tubo encof. 26x22 mm                                                            1,24 0,04
P01DC030          0,100 l      Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal                                3,45 0,35
P01UC030          0,025 kg    Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana                                                    2,99 0,07
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              40,70 1,22

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.13 m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS <3,00 m                                                            

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas. Medido a una cara. Según Código Estructural. Materiales con marcado

O01OB010          0,550 h      Oficial 1ª encofrador                                                                                      23,00 12,65
O01OB020          0,550 h      Ayudante encofrador                                                                                          21,56 11,86
A08TA050          0,400 h      Grúa flecha 1000 kg                                                                                          29,85 11,94
A07MD010          0,150 m2    ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO MURO 2 CARAS h<3 m        4,79 0,72
P01DC030          0,100 l      Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal                                3,45 0,35
P01UC030          0,020 kg    Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana                                                    2,99 0,06
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              37,60 1,13

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.14 m3    HORMIGÓN MUROS HA-30/B/20/XC2 o XC3 VERT. BOMBA                                  
Hormigón para armar en muros HA-30/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a com-
presión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores
con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Se-
gún normas Código Estructural, NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

A03VB060          1,000 m3    VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS                                                  46,84 46,84
P01HAT160        1,080 m3    Hormigón HA-30/B/20/XC2 o XC3 central                                                      110,55 119,39
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              166,20 4,99

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 171,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.15 kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                                      

Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, UNE 36065:2011 y UNE-EN 10080:2006, su-
ministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p.
de despuntes y alambre de atado. Conforme a Código Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado

O01OB030          0,014 h      Oficial 1ª ferralla                                                                                          23,00 0,32
O01OB040          0,014 h      Ayudante ferralla                                                                                              21,56 0,30
PA03ACD010      1,050 kg    Acero corrugado elab. B 500 SD                                                                    1,57 1,65
P03AAA020        0,006 kg    Alambra atar 1,30 mm                                                                                        1,72 0,01
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              2,30 0,07

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.16 m2    IMPERMEABILIZACIÓN MORTERO HIDRÓFUGO                                                        

Impermeabilización, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado
con polímeros, mezclado a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o
ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Según CTE

O01OA130          0,500 h      Cuadrilla E                                                                                                          44,07 22,04
P06SR050          2,200 kg    Mortero flexible impermeabilizante monocomponente                              4,78 10,52
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              32,60 0,98

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.17 m      RECORTE TUBOS HORMIGÓN 1000 - 1200 mm SANEAMIENTO                              

Recorte de colectores de saneamiento, de tubos de hormigón de 1.000 - 1.200 mm de diámetro, con martillo eléc-
trico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin

O01OA060          4,500 h      Peón especializado                                                                                            21,14 95,13
M06MR010          4,500 h      Martillo rompedor eléctrico                                                                          4,94 22,23
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              117,40 3,52

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 120,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.18 u      LIMPIEZA COLECTOR CON CAMIÓN ALCANTARILLADO                                          

Trabajos de limpieza de colector en red de saneamiento, mediante camión de alcantarillado equipado con sistema
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS
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01.19 m      REPARACIÓN Y SELLADO TUBOS HORMIGÓN 1000-1200 mm                                
Reparación y sellado de colectores de saneamiento, de tubos de hormigón de 1.000 - 1.200 mm de diámetro, me-
diante aplicación de mortero o membrana reforzadas con fibra de vidrio.

O01OA060          3,500 h      Peón especializado                                                                                            21,14 73,99
E01DSI001        1,000 m      Reparación y sellado tubo HA 1000-1200 mm                                              139,44 139,44
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              213,40 6,40

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 219,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.20 m3    RELLENO FONDO HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA3 VERT. MANUAL                          

Hormigón en masa para relleno de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA3 de resistencia característi-
ca a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exte-
riores con alta precipitación, con cemento sulforresistente, para ataque químico fuerte, elaborado en central. Total-
mente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural y
CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-

A03VM020          1,000 m3    VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                            11,68 11,68
P01HMV190        1,050 m3    Hormigón HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA3 central                                              113,76 119,45
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              131,10 3,93

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 135,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.21 m2    COBIJA TAPADO ARQUETA                                                                                      

Cobija para tapado de arqueta, i/perfiles metálicos, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de elevación, totalmente
O01OA030          0,300 h      Oficial primera                                                                                                  23,00 6,90
O01OA050          0,300 h      Ayudante                                                                                                                21,56 6,47
PNMT03021        1,000 m2    Cobija para tapado arqueta, carga rotura hasta 40 t/m2                    358,16 358,16
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              371,50 11,15

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 382,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
01.22 m3    RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO                          

Relleno localizado en trasdós de muros con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcio-
nal de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Confor-

O01OA020          0,020 h      Capataz                                                                                                                  24,56 0,49
O01OA070          0,200 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 4,21
M07N020            1,100 m3    Canon tierras de préstamos                                                                            1,90 2,09
M05RN030          0,012 h      Retrocargadora neumáticos 100 CV                                                                31,86 0,38
M07W080            10,000 t      km transporte tierras en obra                                                                      0,57 5,70
M08RL020          0,200 h      Rodillo manual lanza tándem 800 kg                                                            7,18 1,44
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              14,30 0,43

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO BOMBEO PROVISIONAL Y MANTEMINIMIENTO SERVICIO            
02.01 u      ALQUILER BALÓN OBTURADOR DIÁMETRO 750-1500 mm                                      

Día de alquiler de balón obturador, mediante cilindor de goma hinchable, para tuberías de saneamiento de diámetro
U01B0I001        1,000 u      Día alquiler balón obturador 750-1500 mm                                                180,00 180,00
U01BI0002        1,000 u      Día alquiler kit inflado balón obturador                                                6,39 6,39
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              186,40 5,59

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 191,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02 u      ALQUILER BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS AG. RESIDUALES                      

Día de alquiler de bombas sumergibles eléctricas para aguas residuales, motor eléctrico a 400 V y 50 Hz, prepara-
das para conectar en arranque estrella-triángulo, equipadas con guarda motor y 10 m de cable eléctrico, tipo espe-
cial sumergible, con paso de sólidos de 100 x130 mm y salida de descarga de 250 mm; i/ grupo electrógeno y

U01MSI001        1,000 u      Día alquiler bomba sumergible ag. residuales con grupo electróg. 1.250,00 1.250,00
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              1.250,00 37,50

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.287,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.03 u      ALQUILER ML MANGUERA DESCARGA FLEXIBLE 10"                                            

Día de alquiler de manguera de descarga flexible de 10" (250 mm), por metro lineal, especial para trabajar a la in-
U01MS1001        1,000 u      m.l. manguera descarga flexible 10"                                                          4,80 4,80
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              4,80 0,14

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.04 u      PERSONAL GUARDIA BOMBEO HORARIO NO LABORABLE / FESTIVO                    

Día de guardia de personal habilitado para vigilancia y comprobación del correcto funcionamiento del bombeo pro-
O01OSF0101      16,000 h      Personal vigilancia red saneamiento no laborable / festivo            12,32 197,12
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              197,10 5,91

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 203,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.05 u      COMPUERTA MURAL 1000-1000 mm                                                                        

Suministro y montaje de válvula de compuerta mural, para montaje en pared, tamaño 1000-1000 mm, fabricada en
O01OB170          4,100 h      Oficial 1º fontanero calefactor                                                                  23,00 94,30
O01OB180          4,100 h      Oficial 2ª fontanero calefactor                                                                  22,12 90,69
M07CG030          4,100 h      Camión con grúa 12 t                                                                                        71,36 292,58
E01DS1001        1,000 u      Compuerta mural 1000-1000 mm                                                                        10.308,00 10.308,00
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              10.785,60 323,57

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 11.109,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.06 u      COMPUERTA MURAL 1200-1200 mm                                                                        

Suministro y montaje de válvula de compuerta mural, para montaje en pared, tamaño 1200-1200 mm, fabricada en
O01OB170          6,500 h      Oficial 1º fontanero calefactor                                                                  23,00 149,50
O01OB180          6,500 h      Oficial 2ª fontanero calefactor                                                                  22,12 143,78
M07CG030          6,500 h      Camión con grúa 12 t                                                                                        71,36 463,84
E01DS1002        1,000 u      Compuerta mural 1200-1200 mm                                                                        16.647,00 16.647,00
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              17.404,10 522,12

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 17.926,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 MEDIDAS TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS                                                        
03.01 u      ESTUDIO IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO ESPACIO CONFINADO 

Estudio para la identificación y recopilación de información del espacio confinado, evaluación del espacio confinado
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................................. 435,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
03.02 u      SISTEMA VENTILACIÓN                                                                                          

Sistema de ventilación para trabajos en los locales espacios confinados. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)

O01OB170          1,500 h      Oficial 1º fontanero calefactor                                                                  23,00 34,50
O01OB180          1,500 h      Oficial 2ª fontanero calefactor                                                                  22,12 33,18
P12VH090          1,000 u      Sistema ventilación espacios confinados                                                  3.512,68 3.512,68
%PM1200            12,000 %      Pequeño material                                                                                                3.580,40 429,65
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              4.010,00 120,30

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.130,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
03.03 u      LÍNEA VERTICAL PARA TRABAJOS CONFINADOS A ESCALERA                            

Línea vertical de seguridad para trabajos confinados a escalera. Los peldaños de la escalera deberán soportar 12
kN (sin incluir escalera). Compuesto de anclaje superior inoxidable central con prolongación, absorbedor de energí-
as, cable de acero inoxidable 316 de d=8 mm 7x19+0 según norma UNE-EN 10264-4:2012, anclaje pieza interme-
dia "crisbe" (en interior se deberá colocar cada 10 m y en exterior cada 7 m), anclaje inferior con tensor incorpora-
do, placa de señalización (personalizada con grabado nº de serie de fabricación según normas UNE 135332:2013
y UNE 135312:2014) y documentación de línea según UNE-EN 353-1:2014+A1:2017 (Ratificada). Incluye también
carro anticaídas y mosquetón para VRB, incluyendo montaje y desmontaje. Materiales con marcado CE y DdP

O01OA040          2,500 h      Oficial segunda                                                                                                  22,12 55,30
O01OA060          2,500 h      Peón especializado                                                                                            21,14 52,85
P31IS920          1,000 u      Conjunto completo línea de vida escalera                                                1.510,50 1.510,50
P31IS890          1,000 u      Carro anticaída y mosquetón para VRB                                                        208,56 208,56
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              1.827,20 54,82

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.882,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
03.04 u      TRÍPODE TELESCÓPICO TRABAJOS CONFINADOS CABLE GALVANIZADO              

Trípode telescópico transportable para una o dos personas para acceder a pozos, alcantarillas, etc., fabricado de
aluminio. Admitiendo también su uso para    sistema anticaídas y sistema de elevación de hasta 500 kg. Incluido an-
ticaídas retráctil y 30 m de cable galvanizado con conectores. Según UNE-EN 795:2012 (Ratificada). Materiales

O01OA040          0,500 h      Oficial segunda                                                                                                  22,12 11,06
O01OA060          0,500 h      Peón especializado                                                                                            21,14 10,57
P13IS990          1,000 u      Trípode aluminio cable galvanizado anticaídas                                      2.311,65 2.311,65

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.333,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
03.05 u      JORNADA VIGILANCIA TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS                                  

Jornada completa, hábil de 8 horas, de vigilancia en zonas de trabajo dentro de espacios confinados, realizado con
dedicación intensiva y exclusiva, por operario cualificado, formado convenientemente a cargo de la empresa

O01OC3301        8,000 h      Vigilante medioambiental                                                                                21,56 172,48
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              172,50 5,18

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 177,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 REPARACIONES EQUIPAMIENTO EBAR                                                                    
04.01 u      LIMPIEZA PREVIA POZO AGUA BRUTA                                                                  

Trabajos de limpieza previa y retirada de residuos en pozo de bombeo agua bruta, incluyendo camión cisterna con
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................................. 28.092,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.02 u      DESMONTAJE Y REVISIÓN EQUIPAMIENTO EXISTENTE                                        

Trabajos de desmontaje de equipamiento existente en EBAR, incluyendo compuerta de aislamiento mural y reja
autolimpiante, y revisión de las instalaciones para detección de posibles incidencias en el equipamiento; incluyen-

O01OA010          40,000 h      Encargado                                                                                                              25,81 1.032,40
O01OA050          40,000 h      Ayudante                                                                                                                21,56 862,40
O01OB130          40,000 h      Oficial 1ª cerrajero                                                                                        23,00 920,00
O01OB140          40,000 h      Ayudante cerrajero                                                                                            21,56 862,40
M02GMH010        40,000 h      Camión-grúa articulada telescópica                                                            87,42 3.496,80
%PM                    15,000 %      Herramientas y pequeño material                                                                  7.174,00 1.076,10
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              8.250,10 247,50

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 8.497,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
04.03 u      ADECUACIÓN OBRA CIVIL INST. COMPUERTA Y REJA                                        

Adecuación de la obra civil necesaria para la instalación de compuerta mural y reja, consistente en recibido del
O01OA010          44,000 h      Encargado                                                                                                              25,81 1.135,64
O01OA050          44,000 h      Ayudante                                                                                                                21,56 948,64
O01OB130          44,000 h      Oficial 1ª cerrajero                                                                                        23,00 1.012,00
O01OB140          44,000 h      Ayudante cerrajero                                                                                            21,56 948,64
%PM                    15,000 %      Herramientas y pequeño material                                                                  4.044,90 606,74
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              4.651,70 139,55

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.791,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

P00676d7422913011a407ea30b0307271
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04.04 u      COMPUERTA AISLAMIENTO MURAL AUTOMÁTICA                                                    
Compuerta aislamiento pozo de las siguientes características:
Tipo compuerta: Mural Automática. 
Posición Nº: 01. 
Fluido: Unidireccional. 
Estanqueidad: A 4 Lados. 
Ancho hueco: 1.20 m. 
Alto Hueco: 1.20 m. 
Carga Agua: 2.10 m. 
Altura Tajadera: 1.20 m. 
Altura Marco: 2.60 m. 
Altura parte inferior marco a piso de maniobra: 4.40 m. 
Espesor de Tablero: 6 mm. 
Nº de Refuerzos: 3 uds. 
Espesor de Marco: 8/6 mm. 
Nº de Cuñas: 4 Uds. 
Tipo de Husillo: Ascendente. 
Nº de Husillos: 1 uds. 
Diámetro de Husillos-Paso rosca: 50 x 8. 
Par necesario de trabajo: 163 Nm. 
Peso conjunto marco y tablero (sin accionamiento): Aprox. 375 Kg. 
Materiales: 
Tablero: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Marco: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Husillo: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Refuerzos tablero y marco: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Cuñas: Latón. 
Ménsula y columna de maniobra: Acero Carbono. 
Cierres: Perfil nota musical EPDM. 
Tornillería y anclajes compuerta: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Anclajes columna de maniobra: Acero inoxidable AISI 316 (A4). 

O01OA010          12,000 h      Encargado                                                                                                              25,81 309,72
O01OA050          12,000 h      Ayudante                                                                                                                21,56 258,72
O01OB130          12,000 h      Oficial 1ª cerrajero                                                                                        23,00 276,00
O01OB140          12,000 h      Ayudante cerrajero                                                                                            21,56 258,72
M02GMH010        12,000 h      Camión-grúa articulada telescópica                                                            87,42 1.049,04
A01CM001          1,000 u      Compuerta aislamiento mural automática                                                    30.745,50 30.745,50
%PM                    15,000 %      Herramientas y pequeño material                                                                  32.897,70 4.934,66
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              37.832,40 1.134,97

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 38.967,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
04.05 u      ACTUADOR ELÉCTRICO PARA COMPUERTA                                                              

Suministro e instalación de actuador eléctrico para válvula de compuerta tipo tajadera, servicio todo/nada, 3x400V
O01OA010          2,000 h      Encargado                                                                                                              25,81 51,62
O01OA050          2,000 h      Ayudante                                                                                                                21,56 43,12
A01AEL001        1,000 u      Actuador eléctrico compuerta                                                                        5.852,85 5.852,85
%PM                    15,000 %      Herramientas y pequeño material                                                                  5.947,60 892,14
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              6.839,70 205,19

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.044,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P00676d7422913011a407ea30b0307271
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04.06 u      REJA O TAMIZ AUTOLIMPIANTE                                                                            
Reja o tamiz autolimpiante de desbaste y protección del sistema de alivio, construido en perfiles y barras de acero

O01OA010          8,000 h      Encargado                                                                                                              25,81 206,48
O01OA050          8,000 h      Ayudante                                                                                                                21,56 172,48
O01OB130          8,000 h      Oficial 1ª cerrajero                                                                                        23,00 184,00
O01OB140          8,000 h      Ayudante cerrajero                                                                                            21,56 172,48
M02GMH010        8,000 h      Camión-grúa articulada telescópica                                                            87,42 699,36
A01CM002          1,000 u      Reja autolimpiante                                                                                            28.421,45 28.421,45
%PM                    15,000 %      Herramientas y pequeño material                                                                  29.856,30 4.478,45
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              34.334,70 1.030,04

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 35.364,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.07 u      POLIPASTO CUCHARA BIVALVA                                                                              

Polipasto monorrail con sistema de accionamiento eléctrico con traslación y elevaciñon mediante motorreductores.
Alimentación eléctrica del tipo cortina, con botonera de mando.
Capacidad de carga: 3.200 kg
Tipo del carro: Monocarril
Recorrido máximo del gancho: 16,5 m
Nº ramales del cable: 2
Velocidad de elevación principal: 7,5 m/min
Potencia motor elevación: 6 CV
Velocidad traslación del carro: 0,75 CV
Longitud de recorrido: 14 m
Radio mínimo en las curvas: 5,6 m
Tensión de alimentación: III 220/380 V; 50 Hz

O01OA010          5,000 h      Encargado                                                                                                              25,81 129,05
O01OA050          5,000 h      Ayudante                                                                                                                21,56 107,80
O01OB130          5,000 h      Oficial 1ª cerrajero                                                                                        23,00 115,00
O01OB140          5,000 h      Ayudante cerrajero                                                                                            21,56 107,80
M02GMH010        5,000 h      Camión-grúa articulada telescópica                                                            87,42 437,10
A01CM003          1,000 u      Polipasto cuchara bivalva                                                                              14.050,30 14.050,30
%PM                    15,000 %      Herramientas y pequeño material                                                                  14.947,10 2.242,07
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              17.189,10 515,67

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 17.704,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
04.08 u      ESTRUCTURA CARRIL RODADURA POLIPASTO CUCH. BIVALVA                            

Estructura carril desplazamiento polipasto de la cuchara, mediante perfiles laminados de acero, i/ accesorios de an-
O01OA010          5,000 h      Encargado                                                                                                              25,81 129,05
O01OA050          5,000 h      Ayudante                                                                                                                21,56 107,80
O01OB130          5,000 h      Oficial 1ª cerrajero                                                                                        23,00 115,00
O01OB140          5,000 h      Ayudante cerrajero                                                                                            21,56 107,80
M02GMH010        5,000 h      Camión-grúa articulada telescópica                                                            87,42 437,10
A01CM004          1,000 u      Estructura carril polipasto cuchara bivalva                                          4.631,50 4.631,50
%PM                    15,000 %      Herramientas y pequeño material                                                                  5.528,30 829,25
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              6.357,50 190,73

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.548,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

P00676d7422913011a407ea30b0307271
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04.09 u      ACTUACIONES RENOVACIÓN APARELLAJE ELÉCTRICO CUADROS                          
Actuaciones de desmontaje de aparellaje de protección y control eléctrico en el armarios eléctricos existentes e im-
plementación de nuevos mecanismos para protección y control de los equipos mecánicos a renovar, i/ cuadros

OO1IEE              24,000 h      Oficial primera electricidad.                                                                      24,11 578,64
OPEIEE              48,000 h      Peón especialista electricidad.                                                                  19,25 924,00
V552001            1,000 u      Renovación aparellaje eléctrico                                                                  27.547,89 27.547,89
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              29.050,50 871,52

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 29.922,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
04.10 u      INSTRUMENTACIÓN EBAR                                                                                        

Instrumentación EBAR incluyendo control de señales para bombas, reja, tornillo sinfin, nivel de pozo de bombeo,
control de aliviadero y estado de compuerta.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15.405,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
04.11 u      PROGRAMACIÓN DE CONTROL E INTEGRACIÓN SCADA                                          

Programación de Control para control automático de equipamiento EBAR e integración en SCADA existente en Es-
tación Depuradora de Aguas Residuales, incluyendo licencias de la aplicación, puesta en marcha y pruebas en las

OO1IEE              42,000 h      Oficial primera electricidad.                                                                      24,11 1.012,62
OPEIEE              42,000 h      Peón especialista electricidad.                                                                  19,25 808,50
OPROG                150,000 h      PROGRAMADOR INDUSTRIAL                                                                                    58,50 8.775,00
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              10.596,10 317,88

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10.914,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                          
05.01 u      CARACTERIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO RESIDUOS                                              

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, y
posterior almacenamiento, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y ges-

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.756,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
05.02 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                          

Coste de recogida y gestión de RCD, por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 482,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
05.03 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES                                  

Coste de recogida y gestión residuos sólidos urbanos o asimilables, por el gestor de residuos no peligrosos (autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 235,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
05.04 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS PELIGROSOS                                                        

Coste de recogida y gestión residuos peligrosos, por gestor autorizado por la Consejería de Medio Ambiente. Se-
gún Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 638,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                                                              
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                                                            
06.01.01 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR                                                                        

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro
y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D.

O01OA070          0,084 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 1,77
P13BC010          1,000 u      Alquiler mes WC químico y recambio                                                            143,20 143,20
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              145,00 4,35

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 149,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
06.01.02 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN                                                                                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerra-
miento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Sue-
lo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fi-
ja de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida

O01OA070          0,085 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 1,79
P31BC090          1,000 u      Alquiler mes caseta almacén                                                                          81,56 81,56
P31BC340          0,085 u      Transporte entrega y recogida módulo                                                        602,82 51,24
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                             134,60 4,04

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 138,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                                                    
06.02.01 m      VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                                                            

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de
espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre so-
porte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, consideran-

O01OA050          0,050 h      Ayudante                                                                                                                21,56 1,08
O01OA070          0,050 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 1,05
P31CB180          0,200 m      Valla enrejado móvil                                                                                        22,69 4,54
P31CB200          0,333 u      Pied de hormigón con 4 agujeros                                                                  4,13 1,38
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              8,10 0,24

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
06.02.02 u      VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                                                              

Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y
blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.

O01OA070          0,100 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 2,11
P31CB120          0,200 u      Valla obra reflectante                                                                                    145,57 29,11

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
06.02.03 u      BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA                                              

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, incluido co-
O01OA070          0,100 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 2,11
P31SB040          0,250 u      Boya destellante con soporte                                                                        28,93 7,23
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              9,30 0,28

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.02.04 u      PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                                                    
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la

O01OA070          0,100 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 2,11
P31SC030          1,000 u      Panel completo PVC 700x1000 mm                                                                    16,02 16,02
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              18,10 0,54

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.02.05 u      EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                                        

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte,
O01OA070          0,100 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 2,11
P31CI020          1,000 u      Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B                                                                51,60 51,60
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              53,70 1,61

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
06.02.06 u      TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                                      

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la
O01OA070          0,001 h      Peón ordinario                                                                                                    21,07 0,02
P31CR230          0,333 u      Tapón protector puntas acero tipo seta                                                    0,07 0,02

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                                                
06.03.01 u      CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                                            

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta
P31IA030          1,000 u      Casco seguridad con rueda                                                                              11,30 11,30
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              11,30 0,34

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.03.02 u      GAFAS CONTRA IMPACTOS                                                                                      

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.
P31IA120          0,333 u      Gafas protectoras                                                                                              10,11 3,37
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              3,40 0,10

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.03 u      CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                                                            

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
P31IC030          0,250 u      Cinturón portaaherramientas                                                                          19,30 4,83
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              4,80 0,14

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.04 u      PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                                                      

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471,
P31IC150          1,000 u      Peto reflectante amarillo/naranja                                                              4,43 4,43
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              4,40 0,13

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Reparación compuerta EBAR Margen Derecha                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Página 15

06.03.05 u      PAR GUANTES LONA                                                                                                
Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IM010          1,000 u      Par guantes lona protección estándar                                                        1,72 1,72
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              1,70 0,05

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.06 u      PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                                              

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con

P31IP060          1,000 u      Par botas de agua seguridad                                                                          16,44 16,44
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              16,40 0,49

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.03.07 u      ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURÓN                                              

Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas + cinturón de ama-
rre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable
(amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección

P31IS090          0,200 u      Arnés amarre dorsal y pectoral + cinturón                                              154,16 30,83
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              30,80 0,92

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06.04 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                                                                    
06.04.01 u      COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                                                    

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y for-
mado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o

P31W010            1,000 u      Coste mensual comité seguridad                                                                    162,58 162,58
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              162,60 4,88

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 167,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.04.02 u      COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                                              

Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
P31W040            1,000 u      Coste mensual formación seguridad                                                              98,67 98,67
%CI                    3,000 %      Costes indirectos                                                                                              98,70 2,96

________________________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 101,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PLAN DE OBRA

REPARACIÓN COMPUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA

ACTIVIDAD
MES

1 2 3 4

I.- TRABAJOS Y ACTIVIDADES PREVIAS

TOMA DE DATOS Y FABRICACIÓN EQUIPOS

II.- EJECUCIÓN DE ARQUETAS PARA BAIPÁS

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

EJECUCIÓN DE ARQUETAS DE HORMIGÓN ARMADO

LIMPIEZA, REPARACIÓN Y SELLADOS COLECTORES EXISTENTES

INSTLACIÓN COBIJAS TAPA ARQUETAS

III.- EQUIPAMIENTO BOMBEO PROVISIONAL 

BALÓN OBTURADOR 

INSTALACIÓN VÁLVULAS COMPUERTA MURAL

BOMBAS SUMERGIBLES Y EQUIPAMIENTO AXILIAR

IV.- MEDIDAS ESPACIOS CONFINADOS

MEDIDAS PRL PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

V.- REPARACIONES EQUIPAMIENTO EBAR

LIMPIEZA PREVIA

DESMONTAJE Y REVISIÓN EQUIPAMIENTO EXISTENTE

REPARACIONES COMPUERTA Y REJA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELECONTROL Y PUESTA EN MARCHA

VI.- SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD

VII.- GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

P00676d7422913011a407ea30b0307271

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
ANTONIO LOPEZ BONILLA JEFE DE SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 20/03/2026 10:01

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=P00676d7422913011a407ea30b0307271&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

REPARACIÓN COMPUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA 

ANEJO Nº2. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS Página 2

1 INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se refleja el  programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra con 
carácter indicativo cumpliendo con el artículo 233 Contenido de los proyectos y responsabilidad 
derivada de su elaboración de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2 PLAZO DE EJECUCIÓN

La duración de la ejecución de las obras será de CUATRO (4) meses.

3 PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Se acompaña un diagrama que recoge las actividades que intervienen en las obras, los plazos 
parciales de ejecución y el orden lógico de realización de las tareas.

A lo largo de todo el periodo de ejecución de las obras se cumplirán las medidas de seguridad y  
salud establecidas.
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1. MEMORIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 
accidentes  y  enfermedades  profesionales,  la  definición  de  los  riesgos  evitables  y  las  medidas 
técnicas aplicables para ello, los riesgos no eliminables y las medidas preventivas y protecciones a 
utilizar, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las  
instalaciones  sanitarias  y  comunes  de  la  obra  que  garanticen  la  higiene  y  bienestar  de  los 
trabajadores. 

Este documento se elabora de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre  de  1997,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud 
aplicables en las obras de construcción y en el cual se da cumplimiento a lo estipulado en el Art. 6 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y que a su vez es la 
Norma Legal  por el  que se determina el  cuerpo básico de garantías y responsabilidades para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Para la realización de un Estudio de Seguridad y Salud, deben cumplirse en obra al menos alguna 
de las siguientes cuatro condiciones, según el art. 4 ap. 1 del RD 1627/1997. 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) sea superior a 450.759 € (euros). 

b) La duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de trabajadores de la obra, sea superior a 500 días. 

d) Las Obras de Túneles, galerías, y conducciones subterráneas. 

Como Presupuesto de Ejecución por Contrata se considerará el Presupuesto de Ejecución Material,  
más los gastos generales y beneficio industrial del constructor (13+6%). 

Por tanto, queda justificada la Redacción del Estudio de Seguridad y Salud, ya que le PEC es 
superior a 450.759 €

1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA E INFORMATIVA

El presente Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las  
Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras de Proyecto 
de Ejecución de la “REPARACIÓN COMPUUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA, TALAVERA DE 
LA  REINA (TOLEDO)"  las  lleven  a  efecto  en  las  mejores  condiciones  que  puedan  alcanzarse 
respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores 
de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado. 
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El  Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de construcción en que así lo indique. Según el  
artículo 4 de este mismo R.D. según las condiciones y características de la obra, se redactará un 
Plan de Seguridad y Salud, en el que se desarrollen, complementen y analicen las previsiones  
contenidas en el citado Estudio de Seguridad y Salud.

TIPO DE OBRA

El  Proyecto  contempla  las  actuaciones  necesarias  para  la  realización  de  las  obras  de  " 
REPARACIÓN  COMPUUERTA  DE  LA  EBAR  MARGEN  DERECHA,  TALAVERA  DE  LA  REINA 
(TOLEDO).”

En cuanto a los aspectos técnicos de las obras se ajustarán a lo dispuesto en la memoria del  
presente proyecto. 

SITUACIÓN DE LA OBRA

El terreno donde se ubican las obras se encuentra situado en la provincia de Toledo, dentro del 
Término Municipal de Talavera de la Reina. 

SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN AFECTADOS POR LA OBRA

En la Memoria del presente proyecto se incluyen los servicios afectados, así como la comunicación 
con los distintos organismos que se prevé afectación sobre servicios o redes de distribución en el  
ámbito de actuación de los trabajos proyectados.

PROMOTOR

Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO

El plazo de ejecución de las obras será de 4 MESES DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE TRABAJADORES

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia de 6 personas, pudiendo alcanzar puntas 
de personal de hasta 10 personas.

CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA 

Queda terminantemente prohibido el acceso de personas ajenas a la misma. 

Como prevención de posibles riesgos que pudieran ocasionarse sobre personas ajenas a la obra, 
se cumplirán con las medidas preventivas descritas en el presente plan de seguridad y salud 

ORDEN Y LIMPIEZA 

Se mantendrá el orden y limpieza en la zona de obras, para evitar riesgos. 

Señalización  

Se  procederá  a  la  instalación  de  señalización  para  la  entrada  y  salida  de  vehículos.  Deberá 
presentar como mínimo la señalización de:
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 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.
 Prohibido el paso en la zona por la entrada de vehículos.
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
 Cartel de obra.

CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO

La delegación de obra del contratista adjudicatario deberá disponer de la información necesaria 
sobre el emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios propios, mutuas patronales, 
mutualidades laborales, ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su 
más rápido y efectivo tratamiento.

Se  dispondrá  en  la  obra,  y  en  un  sitio  visible,  de  una  lista  con  los  teléfonos  de  urgencias,  
ambulancias, taxis, etc., adjunto; para garantizar un  rápido traslado de los posibles accidentados 
a los Centros de Asistencia.

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

Nombre del centro asistencial:

Dirección:

Teléfono:

Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado

Carretera Madrid-Extremadura, km 114, 45600 Talavera de 
la Reina (Toledo)

925 80 36 00

TELÉFONO DE AMBULANCIAS 061

TELÉFONO DE URGENCIAS 112

UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

 Desplazamientos desde y/a obra.
 Replanteo y tareas previas. 
 Colocación y retirada de señalización provisional de obra. 
 Desbroce 
 Desmontes, vaciados y excavación de zanjas 
 Trabajos en espacios confinados
 Terraplenados 
 Instalación de tuberías 
 Rellenos y compactados 
 Colocación de piezas especiales 
 Encofrado y desencofrado 
 Ferrallado 
 Hormigonado 
 Cimentaciones estructuras 
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 Montaje de prefabricados 
 Equipos electromecánicos
 Limpieza y terminación de las obras

Maquinaria y medios auxiliares a utilizar en la obra

 Camión Transporte 
 Camión Hormigonera 
 Retroexcavadora 
 Maquina mixta 
 Motoniveladora 
 Rodillo vibrante autopropulsado 
 Dumper o motovolquete
 Camión grúa 
 Camión basculante 
 Sierra circular 
 Generador eléctrico 
 Hormigonera-pastera 
 Radial 
 Martillo rompedor
 Compresor 
 Pequeña compactadora 
 Dobladora de ferralla 
 Cortadora de material cerámico 
 Taladro portátil 
 Bombas de achique 
 Andamio metálico sobre ruedas o móvil. 
 Encofrados y plataformas de trabajo 
 Redes de seguridad 
 Línea de vida 
 Plataforma elevadora de personal
 Herramientas (picos, palas, paleta, cinceles, llana, cubos,… 

1.4. MEMORIA DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

En función del número máximo de trabajadores (6), hemos determinado los elementos sanitarios, 
estimando una superficie mínima de 2 metros cuadrados por cada trabajador, para el caso en el 
que están trabajando simultáneamente el máximo número de trabajadores en la fase punta de la 
obra.

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales. Contarán con un botiquín 
de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado en la legislación vigente.
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Las casetas de obra serán prefabricadas con un despacho de oficina y aseo de 6,00 x 2,45 m, con  
estructura  metálica  mediante  perfiles  conformados  en  frío  y  cerramiento  chapa  nervada  y 
galvanizada  con  terminación  de  pintura  prelacada.  Aislamiento  interior  con  lana  de  vidrio 
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero laminado en 
paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 
20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de 
acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,  diferencial  y automático magnetotérmico, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.

Debido al difícil acceso a la zona, serán instalados WC químicos estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 
91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad 
de instalación.

Se instalará caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
de  pintura  prelacada.  Aislamiento  interior  con  lana  de  vidrio  combinada  con  poliestireno 
expandido.  Revestimiento  de  P.V.C.  en  suelos  y  tablero  laminado  en  paredes.  Ventanas  de 
aluminio  anodizado,  con  persianas  correderas  de  protección,  incluso  instalación  eléctrica  con 
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Se realizarán las acometidas de fontanería, electricidad y saneamiento pertinentes. 

INSTALACIONES MÉDICAS

En los vestuarios o en las casetas de los encargados de la obra se colocará un botiquín portátil, 
para efectuar las curas de urgencia y prestar los primeros auxilios  en caso de accidente, bien 
señalizado y convenientemente situado, estando al cargo la persona más capacitada designada por 
la empresa. También habrá una camilla portátil para evacuaciones y reposo.

Cada botiquín contendrá como mínimo:

 Desinfectantes y antisépticos autorizados.
 Gasa estéril.
 Algodón hidrófilo.
 Vendas.
 Esparadrapo.
 Apósitos adhesivos.
 Tijeras.
 Pinzas.
 Guantes desechables.

Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada, la Empresa dispondrá lo necesario para 
la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado.

En caso de accidente de consideración que necesite hospitalización y atenciones especiales, los 
accidentados deberán ser trasladados a centros asistenciales con la mayor urgencia posible.
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El teléfono del servicio de ambulancias deberá indicarse en carteles claros situados en los lugares 
de mayor afluencia de los trabajadores, así como un croquis del camino de evacuación más rápido.

La empresa procurará a todos sus trabajadores un reconocimiento médico de carácter general 
inicial y anual.

1.5. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA

1.5.1. Desplazamientos desde y a la obra

 Riesgos más frecuentes:
o Accidentes de tráfico: Choques entre maquinaria o entre vehículos, ajenos o propios de 

la obra
o  Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos: Atropello por vehículos ajenos: al 

bajar del vehículo propio, durante tareas de mantenimiento – cambio de ruedas, etc.
o Lesiones con elementos móviles de la máquina: En tareas de mantenimiento 

(manipulación de motores en marcha, caída del capó, ...)
o Atrapamiento por vuelco de máquinas: Trabajos en desniveles pronunciados o terrenos 

irregulares, caída del vehículo al cambiar una rueda, etc.
o Golpes contra objetos inmóviles: Golpes contra cualquier parte del vehículo parado.

 Medidas preventivas:

ANTES DE COMENZAR EL DESPLAZAMIENTO:

o Como norma general, y aunque parezca evidente, conducir siempre con el Carné 
necesario para el vehículo que se conduce y cumplir con el Código de Circulación.

o Utilizar por sistema el cinturón de seguridad, aunque se trate de desplazamientos 
cortos o interurbanos.

o En caso de desplazamiento con motocicletas, utilizar siempre el casco.
o Comprobar la altura del asiento, si éste es regulable, colocar los retrovisores en la 

posición adecuada, especialmente si se trata de vehículos usados por diferentes 
personas.

o Comprobar también el estado de las ruedas (presión y dibujo), antes de acometer un 
viaje, especialmente si es largo.

EN GENERAL:

o El alcohol, la velocidad y el cansancio son claramente los tres factores fundamentales 
de riesgo.

o Descansar 10 minutos cada 2-3 horas de conducción.
o Evidentemente, estará prohibido circular bajo los efectos del alcohol y drogas, pero 

también si se han tomado medicamentos que induzcan a la somnolencia.
o Nunca se conducirá bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias que puedan 

provocar somnolencia.
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o El vehículo nunca rebasará la capacidad de carga para la cual se diseñó. Por otra parte, 
el número de pasajeros nunca será superior a lo estipulado por la normativa.

o En condiciones climatológicas adversas (lluvia, niebla, nieve, viento,...) moderar la 
velocidad, efectuar frenadas suaves y controlar los efectos del viento lateral en los 
cruces con vehículos grandes.

o Utilizar los faros del vehículo en caso de que haya poca luz, para ver y para ser vistos.
o No se llevarán carga que puedan entorpecer la circulación, propia o ajena, ya sea por 

su volumen o por su mala sujeción. Estas se transportarán en compartimentos aislados 
del conductor.

o En caso de desplazamientos a pie, caminar siempre por la izquierda del sentido de 
circulación, y cruzar por los pasos señalizados.

1.5.2. Replanteos y tareas previas

 Riesgos más frecuentes:
o Sobreesfuerzos, golpes y atrapamientos durante el montaje del cerramiento provisional 

de la obra.
o Interferencias con instalaciones de la parcela.
o Atrapamientos por las actividades y montajes.
o Caídas al mismo nivel por: (irregularidades del terreno, barro, escombros).
o Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar.
o Los propios de la puesta en obra del hormigón en soleras.

 Medidas preventivas:
o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas reseñadas en la 

presente memoria y Pliego de condiciones
o Limpieza de escombros, mantenimiento del orden y de la limpieza. Designación de los 

caminos de circulación de personas y de maquinaria, según se modifique 
sustancialmente la obra.

o La organización del solar está resuelta en el plano del mismo nombre que expresa las 
previsiones realizadas. Lo en él contenido debe llevarse a la práctica lo más fielmente 
posible.

o Considere desde este mismo momento, en el que parece que no existen riesgos para 
usted y sus compañeros que los peligros van a comenzar y que deben ser resueltos de 
manera eficaz.

o Este plan de seguridad y salud, por mandato de las leyes vigentes, se ha redactado 
para todos y cada uno de los trabajadores de esta obra, incluso si son subcontratistas o 
autónomos.

 Equipos de protección individual:
o Casco
o Fajas contra los sobre esfuerzos;
o Guantes de cuero
o Botas de seguridad para agua o para el vertido de hormigón
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o Ropa de trabajo de algodón 100 x 100.
 Protecciones colectivas:

o Vallas de cerramiento
 Señalización:

o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
o Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria cabeza. Tamaño grande.
o Riesgo en el trabajo. Protección obligatoria pies. Tamaño grande.
o Señalización. vial. Señal de STOP.

1.5.3. Colocación y Retirada de la Señalización provisional de obras

 Riesgos más frecuentes:
o Caídas a distinto nivel
o Caídas al mismo nivel
o Salpicaduras
o Inhalación de gases tóxicos
o Los derivados de los medios auxiliares
o Caídas de objetos

 Medidas preventivas:
o La maquinaria para la colocación de señalización debe ser manipulado por personal 

autorizado y debidamente instruido, con formación específica adecuada.
o Las piezas de sujeción serán las diseñadas por el fabricante y ninguna otra
o Todos los materiales se distribuirán por la obra en los lugares exactos de su colocación 

definitiva. 
o Se mantendrán las zonas de trabajos en perfecto orden y limpieza.
o Para la colocación de cartelería con grúa se dispondrán de cabos de gobierno para 

dirigir y colocar dichos elementos sin que nadie esté en ningún momento en la vertical 
de las piezas suspendidas. 

o Las herramientas para la fijación y el apriete serán las adecuadas y diseñadas para tal 
fin.

o Se situará la maquina en terreno firme y estable, evitando de esta manera el vuelco de 
la maquina.

o Se comprobará el estado de la cadena, cables, así como de los bulones que fijan los 
extremos de la misma, periódicamente, para evitar desprendimientos del carro 
portamartillo.

o Siempre que la máquina esté parada y no se esté trabajando debe permanecer con los 
frenos de estacionamiento echados, bloqueando las ruedas para garantizar su 
inmovilidad total. Calzando las ruedas si fuese necesario. 

o Durante el tiempo que duren las obras, un equipo de medios humanos y técnicos se 
dedicará a mantener en perfecto estado toda la señalización que se utilice.

o Todas las personas que intervengan en la obra, estarán provistos de chalecos 
reflectantes homologados.
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o En el supuesto que se produjesen retenciones de tráfico, la brigada de trabajo se vería 
incrementada con el personal que fuese necesario para agilizar la circulación y reducir 
así en lo posible, dichas retenciones.

o Se utilizarán conos que estarán colocados en la calzada el menor tiempo posible y 
serán recogidos por el camión de apoyo.

o Terminado el trabajo en una zona, se retirarán las señales de protección referidas 
utilizando para ello un camión que se destina a tal fin.

 Equipos de protección individual:
o Casco de seguridad
o Botas de seguridad
o Guantes 
o Gafas
o Mascarillas

1.5.4. Desbroce

 Riesgos más frecuentes:
o Caída de operarios al mismo nivel.
o Caída de operarios a distinto nivel.
o Caída de objetos sobre operarios.
o Choques y golpes contra objetos.
o Desprendimientos.
o Hundimientos.
o Atrapamientos.
o Aplastamientos.
o Ambiente pulvígeno.
o Contaminación acústica, trauma sonoro.
o Contactos eléctricos directos de la maquinaria con líneas eléctricas en tensión.
o Contactos eléctricos indirectos con masa de máquinas eléctricas.
o Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas.
o Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.
o Lesiones y cortes en manos.
o Lesiones y cortes en pies.
o Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas.
o Incendios.
o Vuelcos de maquinaria o camiones.
o Caída de materiales transportados.
o Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria.
o Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones.
o Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria.
o Golpe de látigo por roturas de cable de maquinaria.
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 Medidas preventivas:
o Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor.
o Se cumplirá, la prohibición de presencia de personal en la proximidad de las máquinas 

durante su trabajo.
o La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o de 

bajo de macizos horizontales, estará prohibida.
o Mantenimiento correcto de la maquinaria.
o Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 

admitido.
 Equipos de protección individual:

o Casco homologado.
o Mono de trabajo de alta visibilidad y en su caso traje de agua y botas.
o Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria.

 Protecciones colectivas:
o Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
o No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.
o Las pistas y traza por donde circulan vehículos y máquinas, se regarán  periódicamente 

con cuba de agua.
o Las máquinas que giran: retroexcavadoras, grúas, etc. llevarán carteles indicativos, 

prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de la máquina.
o Todas las máquinas dispondrán de claxon de marcha atrás.
o En los cruces con carreteras y caminos, las zonas de trabajo se vallarán y se  colocarán 

balizas intermitentes. Se señalizarán los desvíos y trabajos en calzadas o bordes de la 
misma.

1.5.5. Desmontes, vaciados y excavación de zanjas

 Riesgos más frecuentes:
o Caída de operarios al mismo nivel.
o Caída de operarios al interior de la zanja.
o Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por:

 Sobrecargas en bordes de 1 a excavación o coronación taludes por acopio de 
materiales.

 No realizar la excavación con el talud adecuado y sin entibación.
 Variación del grado de humedad del terreno.
 Filtraciones líquidas o acuosas.
 Vibraciones próximas (calles, vías férreas, martillos rompedores, etc.).
 Alteración del terreno por variación importante de temperatura, exposición 

prolongada a la intemperie.
 Fallo en las entibaciones o apuntalamientos.
 Desentibado incorrecto.
 Cargas fijas junto al borde excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc.)
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o Caída de objetos sobre los operarios.
o Caída de materiales transportados por maquinaria o camiones.
o Choques o golpes contra objetos.
o Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el 

movimiento de tierra y camiones por:
 Inicio brusco de las maniobras.
 Mala visibilidad.
 Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos.
 Abandono o estacionamiento indebido.
 Elevación o transporte de personas.
 Conducción imprudente.
 Arranque con motor embragado.
 Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control.
 Falta de señalización en las zonas de trabajo.
 Fallos del terreno.

o Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.
o Trauma sonoro, contaminación acústica.
o Ambiente pulvígeno.
o Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.
o Lumbalgia por sobreesfuerzo, posturas inadecuadas.
o Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres en oxígeno.
o Lesiones y cortes en manos.
o Lesiones y cortes en pies.
o Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.
o Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
o Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas.
o Atrapamientos por ausencia de resguardos en las partes móviles de la maquinaria.
o Aplastamientos.
o Explosiones e incendios por:

 Rotura durante la excavación de algún servicio público existente en la zanja 
(agua, gas, etc.).

 Durante trabajos de mantenimiento de la maquinaria.
 Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la 

maquinaria.
o Inundaciones por filtración o afloramiento del nivel freático.
o Animales o parásitos.
o Los contagios derivados de la insalubridad de la zanja.
o Los derivados del acceso de operarios al interior de las zanjas.

 Medidas preventivas:
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o La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en 
cadena tipo “ayuntamiento” ubicadas a 2 metros del borde de la excavación en las 
intersecciones con los caminos, aunque se procurará taparlas antes de finalizar la 
jornada, en el resto de la obra se colocará cordón de balizamiento.

o El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que 
sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja, mediante cuerdas de banderolas o cinta de 
balizamiento.

o En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se 
dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de 
accidentes.

o Las tierras procedentes de la excavación se acopiarán al lado de ésta, pero 
manteniendo una distancia mínima de 1m. para evitar cargas que puedan afectar su 
estabilidad.

o En la realización de las zanjas, se buscará el talud natural del terreno, para trabajar en 
todo momento sin riesgo de derrumbe de las tierras, procurando utilizar los siguientes 
taludes:

1:1 en terrenos movedizos o desmoronables.

1:2 en terrenos blandos pero resistentes.

1:3 en terrenos muy compactos.

o  Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaria.

o Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, impidiendo toda 
circulación junto a los bordes de la excavación.

o Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del
o Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.
o Se prohíbe que circule personal dentro del radio de acción de las máquinas de 

excavación siempre que estén en funcionamiento.
o Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del
o Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.
o La maquinaria cumplirá los requisitos mencionados en el apartado anterior.
o Las zanjas permanecerán el menor tiempo posible abiertas, no obstante durante este 

periodo estarán correctamente balizadas, y se advertirá del peligro de caídas a distinto 
nivel.

o Se buscará el talud natural del terreno.
o Permanecerá dentro de las zanjas el menor número posible de obreros (dos).
o Se utilizarán escaleras que cumplan con la normativa vigente.
o Los productos procedentes de la excavación se situarán a distancia superior a un metro 

de la cabeza de la excavación.
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o No se permitirá la presencia de operarios a pie de talud o, en general, dentro de 
influencia por derrumbamiento sin que estén instaladas las debidas medidas de 
contención y protección.

o No se permitirá la ejecución de tareas por operarios aislados.
 Equipos de protección individual:

o Mono de trabajo de alta visibilidad.
o Botas de seguridad clase I.
o Casco de seguridad.

 Protecciones colectivas:
o Vallas de seguridad.
o Cinta de balizamiento.
o Balizas intermitentes para entronques con caminos.
o Escaleras portátiles.
o Señalización.

1.5.6. Trabajos en Espacios confinados

 Introducción

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación 
natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener 
una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por 
parte del trabajador.

Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias 
tóxicas  o  inflamables  y  escasez  de  oxigeno  se  añaden  los  ocasionados  por  la  estrechez, 
incomodidad dé posturas  de trabajo,  limitada iluminación,  etc.  Otro  aspecto  a  destacar  es  la 
amplificación de algunos riesgos como en el caso del ruido, muy superior al que un mismo equipo 
generaría en un espacio abierto, por la transmisión de las vibraciones.

Una característica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus consecuencias tanto 
de la persona que realiza el trabajo como de las personas que la auxilian de forma inmediata sin  
adoptar las necesarias medidas de seguridad.

El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en la mayoría de las 
ocasiones  a  falta  de capacitación  y  adiestramiento,  y  a  una deficiente  comunicación sobre el 
estado de la instalación y las condiciones seguras en las que las operaciones han de realizarse.

 Tipos de espacios confinados y motivos de acceso

La definición dada anteriormente nos determina la amplitud de lugares que pueden considerarse 
recintos confinados. De forma general se distinguen dos tipos de espacios confinados:

- Espacios confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que 
dificulta su ventilación natural

En este tipo se incluyen:
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Pozos.

Depósitos abiertos.

Cubas.

- Espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida

Se incluyen:

Reactores.

Tanques de almacenamiento, sedimentación, etc.

Salas subterráneas de transformadores.

Alcantarillas.

Galerías de servicios.

Arquetas subterráneas.

Cisternas de transporte.

Los motivos de acceso a espacios confinados son diversos y se caracterizan por la infrecuencia de 
su entrada, realizada a intervalos irregulares y para trabajos no rutinarios y no relacionados con la  
producción, tales como los siguientes:

Construcción del propio recinto.

Limpieza.

Pintado.

Reparación.

Inspección.

 Riesgos generales

Son  aquellos  que  al  margen  de  la  peligrosidad  de  la  atmósfera  interior  son  debidos  a  las 
deficientes condiciones materiales del espacio como lugar de trabajo.

Entre estos riesgos se destacan:

- Riesgos mecánicos
- Equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente.
- Atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores, elementos 

salientes, dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior, etc.
- Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente 

pueden estar en tensión.
- Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.
- Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando.
- Malas posturas.
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- Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones (martillos 
neumáticos, amoladoras rotativas, etc.). iluminación deficiente.

- Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente acrecienta la fatiga.
- Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior.

 Riesgos específicos

Son aquellos  ocasionados  por  las  condiciones  especiales  en  que se desenvuelve  este  tipo  de 
trabajo, las cuales quedan indicadas en la definición de recinto confinado y que están originados 
por una atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión e 
intoxicación.

 Asfixia

El aire contiene un 21% de oxígeno. Si éste se reduce se producen síntomas de asfixia que se van  
agravando conforme disminuye ese porcentaje.

La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y esta es ocasionada básicamente al producirse  
un consumo de oxígeno o un desplazamiento de este por otros gases.

En la siguiente tabla se indica la relación entre las concentraciones de oxígeno, el  tiempo de 
exposición y las consecuencias.

Consecuencias: Las  señales de  aviso de  una  concentración bajo  de  oxígeno  no  se advierten 
fácilmente y no son de fiar excepto para individuos muy adiestrados. La mayoría de las personas 
son incapaces de reconocer el peligro hasta que ya están demasiado débiles para escapar por sí 
mismas.

Ilustración 1. Concentración de Oxígeno en espacios confinados

 Incendio y explosión

En un recinto confinado se puede crear con extraordinaria facilidad una atmósfera inflamable.
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El  hecho  de  formarse  una  atmósfera  inflamable  puede  deberse  a  muchas  causas,  como 
evaporación  de  disolventes  de  pintura,  restos  de  líquidos  inflamables,  reacciones  químicas, 
movimiento de grano de cereales, piensos, etc., siempre que exista gas, vapor o polvo combustible 
en el ambiente y su concentración esté comprendida entre sus límites de inflamabilidad.

A efectos de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando exista 
concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad, 
dado que es factible que se produzcan variaciones de la concentración ambiental  por razones 
diversas.

 Intoxicación

La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición 
puede  producir  intoxicaciones  agudas  o  enfermedades.  Las  sustancias  tóxicas  en  un  recinto 
confinado pueden ser gases, vapores o polvo fino en suspensión en el aire.

La  aparición  de  una  atmósfera  tóxica  puede  tener  orígenes  diversos,  ya  sea  por  existir  el  
contaminante o por generarse éste al realizar el trabajo en el espacio confinado.

La intoxicación en esta clase de trabajos suele ser aguda ya que la concentración que la produce  
es alta. Si la concentración es baja las consecuencias son difíciles de detectar debido a la duración  
limitada  de  este  tipo  de  trabajos.  Si  son  repetitivos  pueden  dar  lugar  a  enfermedades 
profesionales.

Junto al riesgo de intoxicación se pueden incluir las atmósferas irritantes y corrosivas como en el 
caso del cloro, ácido clorhídrico, amoníaco, etc.

Solamente para algunas substancias como el CO2, SH2, Cl2, NH3 se conocen las concentraciones 
que producen efectos letales y daños funcionales a órganos de seres humanos.

Para la mayoría de sustancias tóxicas se desconocen las concentraciones límite que generan daños 
agudos en personas.

También  de  debe  destacar  la  peligrosidad  de  aquellos  contaminantes  como  el  monóxido  de 
carbono (CO) que no es detectable olfativamente.

Causas frecuentes de accidentes

Se expone a continuación a modo de guía no exhaustiva una serie de situaciones en las que se  
producen accidentes por atmósferas peligrosas.

Asfixias
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Ilustración 2. Accidentes por atmósferas peligrosas

Incendio y explosión

Ilustración 3. Atmósferas inflamables

Intoxicación
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Ilustración 4. Intoxicación por gases tóxicos

Medidas preventivas para el control de trabajos en atmósferas peligrosas

La  adopción  de  medidas  preventivas  debe  efectuarse  tras  una  escrupulosa  identificación  y 
evaluación de todos y cada uno de los riesgos existentes.

A continuación, se exponen las medidas frente a los riesgos específicos.

Autorización de entrada al recinto

Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado. Con ella se pretende 
garantizar  que  los  responsables  de  producción  y  mantenimiento  han  adoptado  una  serie  de 
medidas fundamentales para que se pueda intervenir en el recinto.

Es recomendable que el sistema de autorización de entrada establecido contemple a modo de 
check-list la revisión y control de una serie de puntos clave de la instalación (limpieza, purgado,  
descompresión, etc.), y especifique las condiciones en que el trabajo deba realizarse y los medios 
a emplear.

La autorización de entrada al recinto firmada por los responsables de producción y mantenimiento 
y que debe ser válida sólo para una jornada de trabajo, debe complementarse con normativa 
sobre procedimientos de trabajo en la que se regulen las actuaciones concretas a seguir por el 
personal durante su actuación en el interior del espacio.

Algunas de las cuestiones que deberían ser incorporadas a este procedimiento de trabajo son:
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● Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas,...).

● Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación, control continuado de la 
atmósfera interior, etc.).

● Equipos  de  protección  personal  a  emplear  (máscaras  respiratorias,  arnés  y  cuerda  de 
seguridad, etc.).

● Equipos  de  trabajo  a  utilizar  (material  eléctrico  y  sistema  de  iluminación  adecuado  y 
protegido, entre otros). Vigilancia y control de la operación desde el exterior.

Dicho  procedimiento  de  trabajo  puede  incorporarse  al  propio  documento  de  autorización  de 
trabajo,  referido  anteriormente  como instrucciones  complementarias,  o  bien,  para  el  caso  de 
trabajos de cierta periodicidad, constituir una normativa de trabajo ya preestablecida.

Medición y evaluación de la atmósfera interior

El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones ambientales 
con el empleo de instrumental adecuado.

Las  mediciones  deben  efectuarse  previamente  a  la  realización  de  los  trabajos  y  de  forma 
continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera 
interior.

Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona segura. En el caso de 
que  no  pueda  alcanzarse  desde  el  exterior  la  totalidad  del  espacio  se  deberá  ir  avanzando 
paulatinamente y con las medidas preventivas necesarias desde zonas totalmente controladas. 

Especial precaución hay que tener en rincones o ámbitos muertos en los que no se haya podido 
producir la necesaria renovación de aire y puede haberse acumulado sustancia contaminante.

Los equipos de medición normalmente empleados son de lectura directa y permiten conocer in situ 
las características del ambiente interior.

Para exposiciones que pueden generar efectos crónicos y que se requiera una mayor fiabilidad en 
la medición  ambiental, deben utilizarse equipos de muestreo  para la captación  del posible 
contaminante en soportes de retención y su análisis posterior en laboratorio.

El instrumental de lectura directa puede ser portátil o bien fijo en lugares que por su alto riesgo 
requieren un control continuado.

Para mediciones a  distancias  considerables  hay que tener  especial  precaución en los posibles 
errores de medición, en especial si es factible que se produzcan condensaciones de vapores en el 
interior de la conducción de captación.

Medición de oxigeno

El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este nivel con 
aporte de aire fresco, deberá realizarse el  trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o 
autónomos, según el caso.
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En la actualidad los equipos de detección de atmósferas inflamables (explosímetros) suelen llevar 
incorporados sistemas de medición del nivel de oxígeno.

Medición de atmósferas inflamables o explosivas

La  medición  de  sustancias  inflamables  en  aire  se  efectúa  mediante  explosímetros,  equipos 
calibrados respecto a una sustancia inflamable patrón.

Para la medición de sustancias diferentes a la patrón, se dispone de gráficas suministradas por el 
fabricante  que permiten la  conversión del  dato  de  lectura  al  valor  de la  concentración  de  la  
sustancia objeto de la medición.

Es  necesario  que  estos  equipos  dispongan  de  sensor  regulado  para  señalizar  visual  y 
acústicamente cuando se alcanza el 10% y el 20- 25% del límite inferior de inflamabilidad.

Cuando se pueda superar el 5% del límite inferior de inflamabilidad el control y las mediciones 
serán continuadas.

Mientras se efectúen mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con posibles 
atmósferas inflamables hay que vigilar escrupulosamente la existencia de focos de ignición en las 
proximidades de la boca del recinto.

Medición de atmósferas tóxicas

Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar en función 
del tipo de instalación o trabajo.

Se suelen emplear bombas manuales de captación con tubos cclorimétricos específicos, aunque 
existen otros sistemas de detección con otros principios de funcionamiento.

Cabe destacar que el empleo de mascarillas buconasales está limitado a trabajos de muy corta 
duración para contaminantes olfativamente detectables y para concentraciones muy bajas.

Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos

Mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados debe asegurarse que éstos van 
a estar totalmente aislados y bloqueados frente a dos tipos de riesgos: el suministro energético 
intempestivo con la consiguiente puesta en marcha de elementos mecánicos o la posible puesta en 
tensión  eléctrica,  y  el  aporte  de  sustancias  contaminantes  por  pérdidas  o  fugas  en  las 
conducciones o tuberías conectadas al  recinto de trabajo o bien por una posible  apertura de 
válvulas.

Respecto al suministro energético incontrolado es preciso disponer de sistemas de enclavamiento 
inviolables que lo imposibiliten totalmente.

Respecto al aporte incontrolado de sustancias químicas es preciso instalar bridas ciegas en las 
tuberías,  incluidas  las  de  los  circuitos  de  seguridad  como las  de  purgado o  inertización.  Ello 
representa que la instalación debe haber sido diseñada para que tras las válvulas, al  final de 
tuberías,  se  dispongan de  los  accesorios  necesarios  para  que tales  bridas  ciegas  puedan ser 
instaladas.
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Complementariamente a tales medidas preventivas es necesario señalizar con información clara y 
permanente  que  se  están  realizando  trabajos  en  el  interior  de  espacios  confinados  y  los 
correspondientes elementos de bloqueo no deben ser manipulados, todo y que su desbloqueo solo 
debe  ser  factible  por  persona  responsable  y  con  útiles  especiales  (llaves  o  herramientas 
especiales).

Ventilación

La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la  
atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso de encontrarse el ambiente 
contaminado o irrespirable o durante los trabajos por  requerir  una renovación continuada del 
ambiente interior.

Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada. El 
caudal de aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la consiguiente renovación total de  
la atmósfera interior está en función de las características del espacio, del tipo de contaminante y  
del nivel de contaminación existente, lo que habrá de ser determinado en cada caso estableciendo 
el procedimiento de ventilación adecuado. Así, por ejemplo, cuando se trate de extraer gases de 
mayor densidad que la del aire será recomendable introducir el tubo de extracción hasta el fondo 
del recinto posibilitando que la boca de entrada a éste sea la entrada natural del aire. En cambio si  
se trata de sustancias de densidad similar o inferior a la del aire será recomendable insuflar aire al 
fondo del recinto facilitando la salida de aire por la parte superior.

Los circuitos de ventilación (soplado y extracción) deben ser cuidadosamente estudiados para que 
el barrido y renovación del aire sea correcto.

Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la realización de los trabajos en 
el interior, la eliminación de los contaminantes se realizará mediante extracción localizada o por 
difusión. La primera se utilizará cada vez que existan fuentes puntuales de contaminación (ej. 
humos de soldadura).

La ventilación por dilución se efectuará cuando las fuentes de contaminación no sean puntuales. 
Hay que tener en cuenta que el soplado de aire puede afectar a una zona más amplia que la 
aspiración para poder desplazar los contaminantes a una zona adecuada. Además la técnica de 
dilución de menor eficacia que la de extracción localizada exige caudales de aire más importantes.

Especial precaución hay que tener en el recubrimiento interior de recipientes, ya que la superficie 
de evaporación es muy grande pudiéndose cometer errores en las mediciones, siendo necesario 
calcular con un amplio margen de seguridad el caudal de aire a aportar y su forma de distribución 
para compensar la contaminación por evaporación que además el propio aire favorece.

La velocidad del aire no deberá ser inferior a 0,5 m/seg. al nivel en el que puedan encontrarse los 
operarios.

Todos los equipos de ventilación deberán estar conectados equipotencialmente a tierra, junto con 
la estructura del espacio, si éste es metálico.

En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar espacio confinado.
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Vigilancia externa continuada

Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial  el  control de la 
atmósfera interior cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate.

La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para mantener 
contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe el 
espacio interior.

Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto 
advierta algo anormal. El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés, 
desde el exterior, en donde se dispondrá de medios de sujeción y rescate adecuados, así como 
equipos  de  protección  respiratoria  frente  a  emergencias  y  elementos  de  primera  intervención 
contra el fuego si es necesario.

Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físicas ocurridas. 
Una vez el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de rescate, eliminar las ropas 
contaminadas, si las hay, y aplicar los primeros auxilios mientras se avisa a un médico.

Formación y adiestramiento

Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de conocimiento del 
riesgo, es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un 
recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes.

Para estos trabajos debe elegirse personal apropiado que no sea claustrofóbico, ni temerario, con 
buenas condiciones físicas y mentales y, preferiblemente, menores de 50 años.

Estos trabajadores deberán ser instruidos y adiestrados en:

● Procedimientos  de trabajo específicos, que en caso  de ser repetitivos como se  ha dicho 
deberán normalizarse.

● Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o explosivas) y 
las precauciones necesarias.

● Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera.

● Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios.

● Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria.

● Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas sobre su 
utilización.

● Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos.

Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate.

1.5.7. Terraplenados 

 Riesgos más comunes:
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o Interferencias entre vehículos por falta de dirección en las maniobras (choques, en 
especial en ambientes con polvo o niebla).

o Atropello de personas (caminar por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a su 
sombra).

o Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso (ausencia de 
señalización., balizamiento y topes final de recorrido).

o Accidentes por conducción en atmósferas saturadas de polvo, con poca visibilidad 
(caminos confusos).

o Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales (atoramiento, 
proyección de objetos).

o Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos sueltos o embarrados).
o Sobre esfuerzos
o Polvo ambiental
o Vibraciones sobre las personas 
o Ruido puntual y ambiental 
o Golpes por las compactadoras

  Medidas preventivas:
o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de 

maniobras;
o La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de 

comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al 
día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller 
cualificado.

o Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, 
construyendo dos accesos a la explanación, separados entre sí; uno para la circulación 
de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.

o Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de 
acción de la cuchara de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se 
evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas. 

o Todo el personal que maneje maquinaria, será especialista en el manejo de estos 
vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.

o Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento.

o Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior.

o Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, para 
evitar las interferencias.

o Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso.
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o Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de 
Equipo, Encargado o Vigilante de Seguridad.

o Se prohíbe la permanencia de personas en el radio no inferior a los 6 m en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es 
inferior a la deseable dentro del entorno señalado.

o Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.

o Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco.

o Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada.

o Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco, -atropello, -colisión, etc.).

o Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción).

o Calzado de seguridad.
o Botas impermeables de seguridad.
o Cinturón antivibratorio.
o Ropa de trabajo.
o Trajes impermeables para ambiente lluvioso.

1.5.8.  Instalación de tuberías de abastecimiento

 Riesgos más frecuentes:
o Caída de operarios al mismo nivel.
o Caída de operarios a distinto nivel.
o Caída de operarios al vacío.
o Caída de objetos sobre los operarios.
o Choques y golpes contra incendios.
o Cortes y lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes.
o Cortes y lesiones en manos por objetos y herramientas.
o Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas.
o Atrapamientos y aplastamientos.
o Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas.
o Afecciones en la piel.
o Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión.
o Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.
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o Quemaduras por:
 Mecheros, en soldadura.
 Proyección de partículas incandescentes.

o Incendio y explosión (de sopletes, botellas de gases licuados, bombonas, etc.).
o Los derivados de almacenamiento inadecuado de productos combustibles o inflamables.
o Los derivados de almacenamiento inadecuado de productos combustibles o inflamables.
o Los derivados del uso de medios auxiliares (escaleras de mano, etc.).
o Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra.

 Medidas preventivas:
o Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montaje o con 

balancines que cumplan con la siguiente prevención:
o ESLINGAS.- Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos 

formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos. 
Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue. Los 
otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue. Los tubos se amararán a 
lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su propio gancho, ubicándolos 
equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo. El ángulo de formen las dos hondillas a 
la altura de la argolla de  cuelgue será igual o inferior a 90º.

o UÑAS DE MONTAJE.- Del tipo contrapesado por la propia disposición en carga.
o BALANCINES.- Formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus 

extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para la eslinga de suspensión de 
características idénticas a las descritas en el punto anterior; y otros dos para cada 
hondilla de cuelgue. Los tubos a balancín, se suspenderán mediante lazo corredizo del 
extremo de las hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos 
equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo.

o Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los  extremos. 
Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos empujones por 
movimientos pendulares.

o Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren 
en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión.

o Los ganchos deben llevar pestillo de seguridad.
o Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. 

Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como 
para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios.

o La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no 
menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para 
evitar que puedan rodar.

o Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de 
seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la 
estanqueidad de las conexiones que en todo momento, permanecerán rodeadas por 
barandillas tipo ayuntamiento.
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 Equipos de protección individual:
o Mono de trabajo.
o Casco de seguridad.
o Botas de seguridad clase II.
o Guantes de cuero.
o Botas impermeables.

1.5.9. Rellenos y compactados

 Riesgos más frecuentes:
o accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus mandos, 

elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos)
o Caída de material de las cajas de los vehículos.
o Caídas de personal desde los vehículos en marcha.
o Caídas al subir o bajar de las cajas de los camiones.
o Accidentes del personal en maniobras de vehículos.
o Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás.
o Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo.
o Polvo ambiental.
o Ruido puntual y ambiental.
o Vibraciones sobre personas.

 Medidas preventivas:
o Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 

maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de 
tendidos eléctricos aéreos.

o La distancia de la maquinaria al borde de la excavación será como mínimo de 2 m.
o Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.
o Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y 

en número superior a los asientos existentes.
o Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos.
o Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán 

por personal especializado, en evitación de desplome y caídas.
o Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y barandillas sólidas de 90 

cm. de altura, listón intermedio y rodapié.
o Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de 

peligro indefinido y stop.
o Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización 

normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión.
 Equipos de protección individual:

o Casco de seguridad
o Botas de seguridad clase II.
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o Botas impermeables de seguridad.
o Mascarillas antipolvo.
o Guantes de cuero.
o Mono de trabajo.

1.5.10. Colocación de piezas especiales

 Riesgos más frecuentes:
o Atrapamientos
o Caída de objetos y/o maquinas
o Caídas de personas al mismo nivel
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas

 Medidas Preventivas:
o Todos estos materiales deberán estar guardados en un almacén preparado para tal 

efecto, correctamente ordenado de manera que no haya que desplazar ningún material 
para obtener otro.

o No deben estar por la obra salvo en el momento  en que va a ser instalados, 
acopiándose de forma que no intercepten los pasos de personas o vehículos.

o Solo deben instalarse en las obras con los tornillos, tuercas u otros elementos de 
fijación que el fabricante ha diseñado o recomienda para tal fin.

o Sólo podrán instalarse las piezas adecuadas a la tubería donde se van a colocar y nunca 
se harán rebajes, cortes, ni ningún otro tipo de arreglo con el fin de adaptarlas

o Para el levantamiento de piezas pesadas se tendrá en cuenta lo que se dictamina para 
la energía del esfuerzo humano.

 Equipos de protección individual:
o Casco de seguridad
o Guantes de cuero
o Botas de seguridad con puntera reforzada
o Ropa de alta visibilidad

1.5.11. Encofrado y desencofrado

 Riesgos más frecuentes:
o Golpes en las manos durante la clavazón.
o Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, 

etc.), durante las maniobras de izado a las plantas o posiciones de distinto nivel.
o Caída de personas por el borde de huecos.
o Caída de personas al mismo nivel.
o Cortes a utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.
o Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.
o Pisadas sobre objetos punzantes.
o Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
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o Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
o Golpes en general por objetos.
o Dermatosis por contactos con el cemento.
o Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frio, calor o 

humedad intensas).
o Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
o Caídas por el encofrado de fondos de losas de escalera y asimilables.

 Medidas preventivas:
o Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la 

operación de elevación de la madera y tablones con grúa.
o El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de 

mano reglamentarias, (ver el apartado dedicado a las escaleras de mano).
o Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán 

inmediatamente después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber 
quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado.

o El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio 
posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso.

o En paralelo se mantendrá un tajo de limpieza y ordenado para evitar el desencofrado 
caminando sobre objetos inestables.

 Equipos de protección individual:
o Casco de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Calzado de seguridad, con puntera reforzada.
o Guantes de cuero, salvo en el empleo de maquinas dobladoras eléctricas.
o Cinturón portaherramientas.

1.5.12. Ferrallado

 Riesgos más frecuentes:
o Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
o Caídas de materiales y/o herramientas.
o Golpes y cortes en las manos.
o Pinchazos y atrapamientos.
o Hundimiento de la superficie de apoyo.
o Electrocuciones.

 Medidas preventivas:
o Si existe taller de ferralla, éste se encontrará claramente acotado y diferenciado del 

resto de la obra, y en el se cumplirán estrictamente las normas para lugares de trabajo.
o En el taller de ferralla se extremarán las precauciones para evitar el contacto del acero 

con los cables eléctricos de conexión de las máquinas e iluminación.
o El taller de ferralla dispondrá de iluminación suficiente.
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o Se establecerá en la obra una zona exclusiva y claramente delimitada para acopio y 
clasificación del acero, colocándolo en posición horizontal sobre durmientes de madera 
evitando el desplome del paquete o pilada.

o También se destinará un lugar, en las condiciones anteriores, para la ferralla montada.
o Es imprescindible el orden y la limpieza en los lugares de elaboración y manipulación de 

ferralla, así como en los lugares de acopio.
o Los lugares donde vaya a colocarse la ferralla deben estar protegidos contra las caídas 

al vacío, y si fuese necesario con puntos de amarre para cinturón de seguridad.
o Se extremarán las precauciones en los transportes de las armaduras de la obra.
o La ferralla montada se transportará suspendida del gancho de la grúa mediante 

eslingas que la sujetarán de al menos dos puntos. Esta operación será guiada mediante 
sogas suficientemente largas para que las personas que las manipulan no puedan ser 
atrapadas en caso de desprendimiento de la carga.

o La ferralla montada se transportará siempre en posición horizontal.
o No se trepara, por ningún concepto, por las armaduras, se emplearán otros medios 

auxiliares adecuados para los fines pretendidos.
o No se utilizarán las armaduras para el soporte de cables eléctricos, lámparas, etc.
o Para la colocación de armaduras se dispondrá de andamios, castilletes, etc., con 

medidas de seguridad. Si esto no es posible se preverán puntos de amarre para 
cinturones de seguridad.

 Equipos de protección individual:
o Casco de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Calzado de seguridad, con puntera reforzada.
o Guantes de cuero, salvo en el empleo de máquinas dobladoras eléctricas.
o Cinturón portaherramientas.

1.5.13. Hormigonado

 Riesgos más frecuentes:
o Caídas de personal al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
o Caídas de personal al vacío.
o Caídas de materiales y/o herramientas.
o Golpes y atrapamientos.
o Pisadas sobre objetos punzantes.
o Rotura de encofrados.
o Electrocución.

 Medidas preventivas:
o Se cumplirán las normas para vías de circulación interior de la obra.
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o En trabajos en cimentaciones, si existe peligro de caídas de materiales a las personas 
que trabajen en ellas, se dispondrá de un rodapié al borde de la zanja con altura de 
0,20m.

o Las maniobras de aproximación de vehículos al borde de zanjas o pozos, se harán con 
precaución y dirigidas por un auxiliar, y colocando topes a la distancia adecuada.

o Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en lugares donde el conductor 
no pueda verlos.

o Antes del vertido del hormigón se revisará el estado de entibaciones, encofrados, 
andamios, castilletes, pasarelas, etc.

o Las operaciones de vertido se realizarán sin retirar las protecciones colectivas, si ello no 
es posible su reposición se efectuará nada más terminar el vertido.

o Se prohíbe cargar el cubo, o cangilón, por encima de la carga máxima admitida por la 
grúa, o de forma que el hormigón pueda rebosar por sus bordes.

o Las zonas que sean batidas por el cubo deberán acotarse para evitar pasarlo por 
encima de los trabajadores.

o La apertura del cubo se ejecutará accionando la palanca dispuesta para ello.
o Las maniobras de aproximación del cubo, si no es visible por el gruista, se dirigirá por 

medio de personal auxiliar mediante señales preestablecidas.
o Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
o Cuando se utilicen vibradores se cumplirán las medidas preventivas correspondientes.
o Los andamios y castilletes tendrán siempre la altura necesaria y estarán dotadas de 

amplias y seguras plataformas de trabajo.
o Para los trabajos nocturnos se dispondrá de iluminación artificial suficiente, que 

proporcione correcta visibilidad en todas las zonas de trabajo.
 Equipos de protección individual:

o Casco de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Calzado de seguridad.
o Guantes de cuero.
o Ropa de trabajo, guantes y botas impermeabilizados, para el contacto con el hormigón.

Hormigonado directo por canaleta:

o Previamente al inicio del vertido del hormigón de camión hormigonera, se instalarán 
fuertes topes antideslizantes en el lugar donde haya de quedar situado el camión.

o Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de 
marcha atrás; estas maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo 
por uno de los trabajadores. Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta 
que el camión hormigonera no esté en posición de vertido.

o Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar 
trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se 
colocarán escaleras reglamentarias.
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o Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se 
vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija 
para evitar movimientos incontrolados.

o Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m., de los cortes del 
terreno.

Hormigonado con cubos:

o No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se 
señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo, que se 
mantendrá visible.

o Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas, para evitar 
golpes por fragmentos desprendidos.

o Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las 
personas. Se prohíbe expresamente recibir el cubilote directamente, para evitar caídas 
por penduleo.

Hormigonado con bombas:

o El personal encargado del manejo de la bomba de hormigonado estará especializado en 
este trabajo.

o Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de 
hormigonar, se lubricarán las tuberías, enviando masas de mortero de pobre 
dosificación, para posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida.

o Hay que evitar los "tapones" porque son riesgo de accidente al desmontar la tubería.
o Evitar los codos de pequeño radio.
o La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por golpes 

de la manguera.
o Un trabajador, será en encargado permanente de cambiar de posición los tableros de 

apoyo sobre las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón para 
evitar las posibles caídas.

o Los comienzos de bombeo y cese serán avisados con antelación a los operarios de 
manejo de la manguera en previsión de accidentes por movimientos inesperados.

o Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del 
final del tubo y manguera de vertido.

o Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola 
sobre caballetes arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en 
prevención de golpes por reventón.

o El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá 
realizarse con máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un 
trabajador especialista.
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o Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la 
proyección; no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su posible 
trayectoria.

o Se deberá revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de 
hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el 
fabricante.

1.5.14. Cimentación y estructuras

 Riesgos más frecuentes:
o Caídas en altura del personal 
o Caídas de objetos y materiales propios de la estructura 
o Golpes, pinchazos y cortes con objetos por:
o Explosiones e incendios.
o Derrumbamientos, atrapamientos del personal que efectúa las cimentaciones y la 

estructura.
o Contacto con sustancias nocivas en estructuras de hormigón.
o Radiaciones, quemaduras, humos, partículas en los ojos.
o Descargas eléctricas en el empleo de maquinaria por los carpinteros encofradores.

Cimentación:

o Realización del trabajo por personal cualificado.
o Clara delimitación de las áreas para acopio de tubos, armaduras, etc.
o Las armaduras, para su colocación en la zanja, serán suspendidas verticalmente 

mediante eslingas, por medio de la grúa sobre orugas y serán dirigidas con cuerdas por 
la parte interior.

o Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose así 
el acceso del personal al fondo de la zanja.

o Durante el izado de los tubos y armaduras, estará prohibida la permanencia de 
personal, en el radio de acción de la máquina.

o Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, habilitado 
para el personal caminos de acceso a cada tajo.

 Equipos de protección individual:
o Casco homologado, en todo momento.
o Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, ferralla, etc.
o Cinturón de seguridad.
o Cinturones o arneses de seguridad para trabajos en altura.
o Mono de trabajo, trajes de agua.
o Botas de goma.

Excavación de cimientos:
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o Se protegerá con barandillas sólidas los bordes de la excavación, ubicándolas a un 
mínimo de 2 m. del corte superior.

o La altura del corte de excavación realizada por la pala mecánica no rebasará en más de 
un metro la máxima altura de ataque de la cuchara, para evitar vuelcos de tierra de 
forma incontrolable.

o No se producirán cargas ni sobrecargas en el espacio de 2 m., medido desde el borde 
de corte superior hacia el terreno para evitar deslizamientos o vuelcos de los taludes.

o El frente y paramentos laterales de cada excavación serán inspeccionados como mínimo 
dos veces durante la jornada por el ENCARGADO DE LA OBRA. En el caso de existir 
riesgo de desprendimiento lo comunicará al Encargado que dará la orden de sanear la 
zona por personal capacitado, procediendo a la entibación o apuntalamiento.

o Las entibaciones urgentes se ejecutarán siguiendo la directriz expresa de la Dirección 
Facultativa; el Jefe de Obra, en caso de evidente necesidad o ausencia de ésta; pondrá 
en práctica la solución adoptada, que será aprobada por la Dirección Facultativa de la 
obra, una vez conocidos los hechos que la originaron.

o Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno, que suponga la 
existencia de un riesgo, pese a la realización de entibaciones. Redes tensas sobre los 
taludes actuarán perfectamente con este fin, al retener embolsando los 
desprendimientos en primera fase; actuarán como avisadores.

o Los taludes de la excavación deben ser apuntalados o revestidos cuando la pendiente 
exceda, en general, de la relación siguiente (siempre que no exista orden expresa de la 
Dirección Facultativa para actuar de otra forma):

 1:1 en terrenos movedizos o desmoronables.
 1:2 en terrenos blandos pero resistentes.
 1:3 en terrenos muy compactos.

o Se prohíbe que circule personal dentro del radio de acción de las máquinas de 
excavación siempre que estén en funcionamiento.

o El acceso de los vehículos y personas al fondo de la excavación no será el mismo.
o Si no se pudiese hacer independiente, el de personal se protegerá con una valla y 

señalización de peligro, atendiéndose con mayor cuidado el estado de conservación de 
pavimento y paramentos.

o Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del 
Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.

Estructura – Hormigonado:

Los  riesgos  y  las  normas  preventivas  referentes  a  ferrallado,  encofrado/desencofrado  y 
hormigonado han sido descritas anteriormente.

o Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su 
caída a otro nivel.

o Todos los huecos estarán protegidos con barandillas y rodapié.
o Cuando la grúa eleve ferralla, el personal no estará debajo de las cargas suspendidas.
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o Para la colocación y montaje hay que disponer de plataformas de madera que permitan 
al operario desplazarse y estar en las operaciones en perfectas condiciones de 
seguridad.

o Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc.
o Se dispondrán plataformas de trabajo sobre estructuras de andamios en la superficie de 

terreno e ir elevando éstas de forma perimetral a medida que se eleva el edificio.
o Un complemento para tareas por el interior sería anclaje de cinturones de seguridad a 

puntos estables y por encima de la cabeza.
o Con carácter general para la manipulación de ferralla en cualquiera de sus fases, hay 

que utilizar botas de seguridad con puntera de acero, guantes de cuero y hombreras si 
las barras de hierro se transportan sobre los hombros.

 Equipos de protección individual:
o Uso obligatorio de casco homologado.
o Mono de trabajo.
o Calzado con puntera y plantilla metálicas.
o Guantes de goma, botas de goma durante el vertido del hormigón.
o Cinturón de seguridad.

 Protecciones colectivas:
o Todos los huecos, tanto los horizontales como los verticales estarán protegidos con 

barandillas de 0,90 m. de altura y 0,20 m. de rodapié.
o Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de 

protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.

1.5.15. Montaje de prefabricados

 Riesgos más frecuentes:
o Caídas de personas al mismo nivel.
o Caídas de personas a distinto nivel.
o Caída de objetos en manipulación.
o Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
o Choques contra objetos inmóviles.
o Choques contra objetos móviles.
o Golpes por objetos o herramientas.
o Atrapamiento por o entre objetos.
o Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos y objetos.
o Sobreesfuerzos.
o Contactos eléctricos directos.
o Fatiga física por esfuerzo.
o Fatiga física por manejo de cargas.

 Medidas preventivas:
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o La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de 
balancines. El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará con cabos sujetos a 
los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos 
gobernarán la pieza mediante cabos, mientras un tercero guiará la maniobra.

o Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá sin 
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al 
montaje definitivo. Concluido el cual podrá desprenderse del balancín.

o El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de 
barandillas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié 
de 15 cm, montados sobre andamios (metálicos-tubulares, de borriquetas, etc.). Si por 
circunstancias constructivas, no se pudiese ejecutar de este modo, los operarios, 
usarán arneses o cinturones anclados a lugar seguro.

o Los trabajos de recepción o sellado, de elementos prefabricados que comporten riesgo 
de caída al vacío, pueden también ser realizados desde el interior de plataformas sobre 
soporte telescópico (jirafas), dependiendo únicamente de la accesibilidad del entorno al 
tren de rodadura de la jirafa. El jefe de obra, decidirá sobre esta posibilidad.

o Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 
prevención del riesgo de desplome.

o Se instalarán señales de “Peligro, paso de cargas suspendidas” sobre pies derechos 
bajo los lugares destinados a su paso.

o Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones 
de transporte de prefabricados.

o Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares 
señalados para tal menester.

o Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.

o A los prefabricados en acopio, antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, 
se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos.

o Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a 50 km/h.

o Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se 
la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe 
intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en 
prevención del riesgo de caída por oscilación o péndulo de la pieza en movimiento.

o Se taparán todos los huecos horizontales de las piezas prefabricadas en prevención de 
caídas a distinto nivel.

o Los lugares de paso obligado de los trabajadores u otras personas, cuando exista riesgo 
de caída de objetos se protegerán de manera análoga a la anterior.

o Las áreas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas, dejando pasillos debidamente 
señalizados.
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o En las estructuras se mantendrán los tensores, tirantes o piezas y apoyos necesarios 
para el montaje hasta que se pueden retirar sin peligro de caída o deformación de la 
misma.

o Se tendrá especial cuidado con la existencia de líneas eléctricas cuando se icen 
elementos prefabricados, colocando topes de protección que se estudiarán por el jefe 
de obra en cada caso concreto, informando al coordinador de seguridad y a la dirección 
de obra.

o Nunca se fijarán los cables y anclajes de seguridad a elementos que puedan 
desplazarse o que no ofrezcan la suficiente garantía, si es necesario se montarán 
estructuras auxiliares para su fijación.

 Protecciones colectivas:
o Barandilla de protección.
o Cable de seguridad para cinturones.
o Viseras y pasillos de seguridad para paso.
o Topes físicos ante líneas eléctricas.

 Equipos de protección individual:
o Casco de seguridad.
o Botas de seguridad de lona o cuero.
o Cinturón de seguridad antivibratorio.
o Guantes de cuero para el manejo de piezas.
o Cinturones o arneses de seguridad para trabajos en altura.

1.5.16. Revestimientos

 Riesgos más frecuentes:
o Caídas de personas al mismo nivel.
o Caídas de personas a distinto nivel.
o Caída de objetos en manipulación.
o Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
o Choques contra objetos inmóviles.
o Choques contra objetos móviles.
o Golpes por objetos o herramientas.
o Atrapamiento por o entre objetos.
o Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos y objetos.
o Sobreesfuerzos.
o Contactos eléctricos directos.
o Fatiga física por esfuerzo.
o Fatiga física por manejo de cargas.

 Medidas preventivas:
o Mantener la zona  limpia del resto de materiales de obra 
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o Realizar limpieza continua de restos de obra en toda la zona de maniobra y acceso de 
los vehículos y personas. 

o Emplear plataformas elevadoras con cestas para colocar las piezas
o Durante la colocación de las piezas desde la losa será necesario colocar una línea de 

vida 
o Se prohíbe a los operarios circular por el entorno  de las maquinas 
o Utilizar ropa de alta visibilidad 
o Se tendrán en cuenta las condiciones meteorológicas tales como vientos fuertes antes 

de comenzar a realizar el montaje un rejunteado de las piezas 
o Se prohíbe acercarse tanto al camión como a la grúa móvil al borde de la losa donde 

estén trabajando en ese momento 
o Se prohíbe acercarse a los vehículos de obra a los operarios durante los trabajos de 

descarga y colocación de las piezas
 Protecciones colectivas:

o Barandilla de protección.
o Cable de seguridad para cinturones.

 Equipos de protección individual:
o Casco de seguridad.
o Botas de seguridad de lona o cuero.
o Cinturón de seguridad antivibratorio.
o Guantes de cuero para el manejo de piezas.
o Cinturones o arneses de seguridad para trabajos en altura.

1.5.17. Albañilería

 Riesgos más frecuentes:
o Caída de operarios al mismo nivel.
o Caída de operarios a distinto nivel.
o Caída de objetos sobre los operarios.
o Golpes o choques contra objetos.
o Cortes y lesiones en manos por manejo de objetos, herramientas manuales y 

máquinas-herramientas.
o Lumbalgias por sobreesfuerzos.
o Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.
o Aplastamientos.
o Los derivados del uso de medios auxiliares.
o Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas.

 Medidas preventivas:
o En el manejo de andamios de borriquetas o escaleras de mano será de  aplicación lo 

especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este 
trabajo.
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o Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente para poder realizar 
el trabajo encomendado.

o Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en todo 
momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para evitar que el 
piso esté o resulte resbaladizo.

o Los huecos permanecerán constantemente protegidos, con las protecciones colectivas 
establecidas en fase de estructura.

o Las cargas no se balancearán para alcanzar lugares inaccesibles; se suministrarán sobre 
bateas protegidas perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos.

o El izado de cargas se guiará con dos cables o cuerdas de retenida para evitar penduleos 
y choques con la estructura.

o Cuando sea necesaria la retirada de los escombros resultantes de la ejecución de los 
trabajos, estos se retirarán mediante grúa.

o Se prohíbe expresamente:
 Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios.
 Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos rígidos.
 Trabajos sin protección colectiva.
 Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo que exigía tal 

maniobra.
 Trabajar en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de 

recogida de objetos.

1.5.18. Equipos electromecánicos

 Riesgos más frecuentes:
o Caída de operarios al mismo nivel.
o Caída de operarios a distinto nivel.
o Cortes y lesiones en manos y/o pies.
o Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas.
o Contactos eléctricos indirectos con masa de máquinas eléctrica.
o Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión.

 Medidas preventivas:
o Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así 

como las protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según lo 
contenido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Cables y empalmes:

o Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en 
función del cálculo realizado.

o La funda de los hilos tendrá un aislamiento de 1000 *V., despreciando las que 
apareciesen repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas.
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o La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad, 
perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con 
tablones su trayecto en los lugares de paso.

o Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales 
antihumedad, del tipo estanco.

o Los cables que crucen zonas de paso de vehículos irán entubados y enterrados.
o Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos 

una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de 
empalmes serán de modelos normalizados para intemperie.

o Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio irán colgados, los puntos de 
sujeción estarán perfectamente aislados, no serán simples cables. Las  mangueras 
tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos 
para el tránsito normal de trabajadores.

Interruptores:

o Los interruptores estarán protegidos en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos 
fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una 
señal de "Peligro Electricidad" sobre la puerta.

Cuadros eléctricos:

o Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del 
cuadro eléctrico general y señal normalizada de "Peligro Electricidad" sobre la puerta, 
que estará provista de cierre.

o Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, 
montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.

o El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento 
eléctrico específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento.

o El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con 
ventilación continua o rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada 
mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de obra.

Tomas de corriente:

o Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y 
siempre que sea posible, con enclavamiento.

o Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio 220 V. 
y el de 380 V.

Interruptores automáticos:

o Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que "salten" 
antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima.
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o Con ello se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado.

Disyuntores diferenciales:

o Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidos con un 
disyuntor diferencial de 30 mA.

o Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante disyuntores 
diferenciales selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general, para que se 
desconecten antes de que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la 
desconexión general de toda la obra.

Tomas de tierra:

o En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de 
tierra adecuada, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa 
suministradora.

o La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específico y 
por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con 
los disyuntores diferenciales general o selectivos.

o La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa), 
se aumentará regándola periódicamente con un poco de agua.

o Las picas de toma de tierra quedarán perfectamente señalizadas mediante una señal de 
riesgo eléctrico sobre un pie derecho.

Alumbrado:

o El alumbrado estará protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA. instalado en el 
cuadro general eléctrico.

o Siempre que sea posible las instalaciones de alumbrado serán fijas. Cuando sea 
necesario utilizar portalámparas estanco con mango aislante, rejilla de protección de 
boquilla y ganchos de cuelgue.

o Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean 
elevadas, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad a 24 
V.

o Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros 
elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m. de altura 
sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a 
baja altura.

o Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente, las escaleras estarán bien 
iluminadas, evitando los "rincones oscuros".

Mantenimiento y reparaciones:

o Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el electricista instalador de la 
obra.
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o Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se 
quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de "NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO"

o Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán los 
electricistas autorizados.

o Señalización y aislamiento.
o Si en la obra hubiera diferentes voltajes (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de 

corriente se indicará el voltaje a que corresponda.
o Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria 

eléctrica tendrán adherida una señal de "Peligro Electricidad" normalizada.
o Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para riesgos 

eléctricos.
o Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las 

especificaciones y normativa vigente.

Montaje de la instalación eléctrica definitiva:

o Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de 
"Peligro Electricidad", que nadie pueda conectar la instalación a la red.

o Se ejecutarán como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al 
de la Compañía, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la 
conexión en el cuadro (fusibles y seccionadores), que se instalarán poco antes de 
concluir la instalación.

o Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las 
pruebas en tensión instalándose carteles y señales de "Peligro Electricidad".

o Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, (cuidando de 
que no queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos), 
comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferencial, 
puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos.

o Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de 
señalización y protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de 
paso sobre mangueras, una línea de tablones señalizados en los extremos del paso con 
señal de "Peligro Electricidad".

o Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales aislantes 
de la electricidad, quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el aislamiento 
está deteriorado se retirará la herramienta. Estas herramientas estarán homologadas 
MT para riesgos eléctricos.

o Para la utilización de andamios y escaleras de mano es de aplicación la normativa 
vigente.

o Se prohíbe expresamente:
 La utilización de escaleras de mano o de tijera sobre rampas sin haber 

procedido antes a la nivelación horizontal de los puntos de apoyo.
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 La utilización de escaleras de mano o de tijera junto a huecos sin protección 
colectiva eficaz al caso.

 La formación de andamios utilizando escaleras de mano o de tijera o bidones.
 Equipos de protección individual:

o Casco de seguridad.
o Botas dieléctricas.
o Guantes dieléctricos.

1.5.19. Limpieza y terminación de obras

 Riesgos más frecuentes:
o Caídas de personal al mismo nivel.
o Atropellos
o Ruido
o Vibraciones 
o Polvo
o Sobreesfuerzos

 Medidas preventivas:
o Para la limpieza se deben usar las herramientas adecuadas a lo que se va a limpiar.
o Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. O bien a 

lugares de acopios o bien a vertederos autorizadas.
o Si se interfiere con el tráfico rodado o tránsito de personas, en estas actividades se 

tendrá que mantener la señalización.
 Equipos de protección individual:

o Casco de seguridad
o Botas de seguridad con puntera reforzada
o Mascarilla en caso de ambiente pulvígeno
o Ropa de alta visibilidad

1.6. RIESGOS  Y  MEDIDAS  PREVENTIVAS  DE  LAS  INSTALACIONES,  MAQUINARIA  Y 
MEDIOS AUXILIARES

1.6.1. Normas específicas para la maquinaria de movimientos de tierra

o Maquinistas con competencia y cualificación acreditada.
o Dirección de las obras por persona distinta al conductor de la máquina, sobre todo en la 

marcha atrás o en zonas de difícil visibilidad.
o La maquinaria mantendrá la distancia de seguridad respecto de las líneas de 

conducción eléctrica.
o Las rampas para movimientos de camiones o máquinas conservarán el talud natural 

que exija el terreno que no será superior al 12 % en los tramos rectos y al 8 % en los 
curvos, con un ancho mínimo de 4,50 metros que se ensanchará en las curvas.
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o Se colocará una persona en la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la 
circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de la 
maquinaria.

o Al proceder a la realización de excavaciones la retroexcavadora actuará con las zapatas 
de anclaje apoyadas en el terreno.

o Mantenimiento correcto de la maquinaria, en concreto los cables, tambores y grilletes 
metálicos, se deben revisar periódicamente.

o No se realizarán ajustes o reparaciones de la maquinaria cuando esté en movimiento o 
con el motor funcionando. En todo caso cualquier operación será convenientemente 
señalizada.

o Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar 
resguardados.

o Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 
admitido.

o Correcto apoyo de la máquina excavadora en el terreno.
o No se podrán emplear las excavadoras como grúas.
o En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión 

indicados, así como tampoco los precintos de control.
o No se empleará la cuchara para transportar materiales.
o No se abandonará una máquina con el motor en marcha o con la cuchara subida.
o Se prohíbe la entrada en la cabina de las máquinas a otras personas distintas al 

conductor, mientras se está trabajando.

1.6.2. Camión de transporte

 Riesgos más comunes:
o Atropello de personas.
o Choque contra otros vehículos.
o Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
o Vuelco y deslizamiento del camión.
o Caídas (al subir o bajar de la caja).
o Desprendimientos de tierras.
o Interferencias en líneas eléctricas.

 Medidas preventivas:
o El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describa.
o Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 

señalados.
o Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
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o Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas.

o Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista.

o El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas.

o Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor 
del proceder más adecuado.

o Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde 
la caja del camión por un mínimo de dos trabajadores mediante soga de descenso. En 
el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por 
descontrol durante el descenso.

o El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 
5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.

o Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida posible.

o El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
o La maquinaria mantendrá la distancia de seguridad con las líneas eléctricas.
o Maquinistas con competencia y cualificación acreditada.
o Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar 

posibles impactos de escombros.
o El entorno de la máquina en movimiento debe estar libre de obstáculos y será amplio.
o Comprobación de la maquinaria antes de su puesta en marcha.
o No se abandonará una máquina con el motor en marcha.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno.
o Cinturón de seguridad clase A o C.
o Botas de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Manoplas de cuero.
o Guantes de cuero.
o Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro).

1.6.3. Camión hormigonera

 Riesgos más comunes:
o Atropello de personas.
o Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.).
o Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
o Vuelco del camión.
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o Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote.
o Caída de personas desde el camión.
o Sobreesfuerzos.

 Medidas preventivas:
o El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según 

se indique.
o Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma 

general), en prevención de atoramientos o vuelcos de los camiones-hormigonera.
o La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos 
por maniobras incorrectas.

o Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 
ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen 2 metros (como norma general) del 
borde.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno.
o Ropa de trabajo
o Guantes de P.V.C. o goma.
o Guantes de cuero.
o Botas de seguridad.
o Impermeables para tiempo lluvioso.

1.6.4. Retroexcavadora

 Riesgos más comunes:
o Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
o Máquina en marcha fuera de control, (abandono de la cabina de mando sin desconectar 

la máquina y bloquear los frenos).
o Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
o Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad).
o Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
o Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
o Proyección de objetos.
o Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).
o Vibraciones.
o Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
o Deslizamiento de la máquina (en terreno embarrados).
o Vuelco, (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 

retroexcavadora).
o Choque contra otros vehículos.
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o Incendio.
o Caída de personas desde la máquina.
o Golpes.
o Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas.

 Medidas preventivas:
o No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en 

funcionamiento.
o La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.
o El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha 

contraria al sentido de la pendiente.
o Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto.
o Al circular, lo hará con la cuchara plegada.
o Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina, y se retirará la llave de contacto.
o Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas 

hidráulicas.
o Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de 

la máquina.
o Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los 

pedales.
 Equipos de Protección Individual:

o Casco de seguridad (al abandonar la máquina).
o Ropa de trabajo adecuada.
o Botas antideslizantes.
o Cinturón antivibratorio.
o Guantes de cuero.
o Mascarilla antipolvo.

1.6.5. Maquina mixta 

 Riesgos más comunes:
o Quemaduras físicas y químicas
o Proyecciones de objetos y/o fragmentos
o Ambiente pulvígeno
o Aplastamientos
o Atrapamientos
o Atropellos y o colisiones
o Caída de objetos y/o máquinas
o Caídas de personas distinto nivel
o Caídas de personas al mismo nivel
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o Contactos eléctricos directos
o Cuerpos extraños en ojos
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
o Vibraciones
o Sobreesfuerzos
o Ruido
o Vuelco de máquinas y/o camiones

 Medidas preventivas:
o Las protecciones de la cabina anti-vuelco de deberán presentar ninguna deformación 

por haber sufrido y resistido ningún vuelco.
o Queda prohibido abandonar la retroexcavadora con la cuchara izada sin apoyar en el 

suelo.
o Solo podrán ser extraídos, cargados, descargados y transportados los materiales 

granulares acorde con su funcionalidad, como tierras, zahorras, gravas, arenas, etc. No 
pudiéndose utilizar la retroexcavadora para el izado y transporte de otros materiales.

o No se podrá trabajar con la ventana frontal de la retroexcavadora abierta si no se 
dispone de rejilla antimpacto o el maquinista-conductor no se protege con equipos de 
protección individual que impidan el impacto de proyecciones en la cabeza

o Debe prohibirse expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por la pala 
cargadora en reposo. Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 
nadie en el área de operación de la pala. Se prohíbe bajar o subir de la retroexcavadora 
en marcha. Está prohibido subir personas a la pala durante la realización de trabajos en 
la obra. Al igual que todas las máquinas deben ir dotadas de un extintor.

o Se prohíbe transportar personas en el interior de la pala. 
o Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la 

marcha atrás. 
o Cuando el maquinista no pueda ver directamente la zona de trabajo, solo operará su 

máquina bajo la orden de un señalista. 
 Equipos de Protección Individual:

o Casco de seguridad
o Botas de seguridad
o Protector auditivo
o Gafas anti-impactos en caso de tener la ventana frontal abierta

1.6.6. Dumper o motovolquete

Este  vehículo  suele  utilizarse   para  la  realización  de  transportes  de  poco  volumen  (masas,  
escombros, tierras). 

Tomar precauciones para que el  conductor este provisto de carnet de conducir  clase B como 
mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública.

 Riesgos más comunes:
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o Vuelco de la maquina durante el vertido
o Vuelco de la maquina en transito
o Atropello de personas
o Choque por falta de visibilidad
o Caída de personas transportadas
o Golpes con la manivela de puesta en marcha
o Otros

 Medidas preventivas:
o Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 

evitando frenazos bruscos.
o Se prohíbe circular por pendientes  o rampas superiores al  20% en terrenos húmedos 

y al 30% en terrenos secos
o Establecer unas vías de  circulación cómodas y libres de obstáculos , señalizando las 

zonas peligrosas
o En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 

70 cm sobre las partes más salientes de los mismos
o Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 

mano. Si está en pendiente, además se calzaran las ruedas
o En el vertido de tierras u otro material, junto con las zanjas y taludes deberá colocarse 

un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde 
del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, 
dicho tope se prolongará en el extremo  más próximo al sentido de circulación

o En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado 
que los demás dedos

o La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda 
utilizarlo 

o Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 
no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.

o Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la visión 
del conductor

o En previsión de accidentes, se prohíbe el trasporte de piezas (puntales, tablones o 
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.

o Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores 
a  20 Km/h

o Los conductores de dumperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, 
para poder ser autorizados a su conducción

o El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 
estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización  y deberá 
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cumplir las normas  de circulación establecidas en el recinto de la obra y  se atendrá al 
Código de Circulación

o En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se podrá en conocimiento de 
su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para 
subsanar dicha anomalía

o Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor
o La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 

marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de  un manual de 
mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 
limpieza a realizar periódicamente al vehículo

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno
o Ropa de trabajo
o Cinturón elástico antivibratorio
o Botas de seguridad
o Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas)
o Trajes para tiempo lluvioso

1.6.7. Camión grúa

 Riesgos más comunes
o Atrapamientos.
o Atropello de personas.
o Desplome de la carga.
o Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
o Vuelco del camión.
o Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos.

 Medidas preventivas:
o Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores.
o Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de 

riesgos por maniobras incorrectas.
o Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
o No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión.
o El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista.
o Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de 

corte de terreno.
o No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados.
o Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 

metros.
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o No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión.
o No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista.
o No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida.
o Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos.
o Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo de 

seguridad.
 Equipos de Protección Individual:

o Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina).
o Guantes de cuero.
o Calzado de seguridad antideslizante.
o Ropa de trabajo.

1.6.8. Camión Basculante 

 Riesgos más comunes:
o Atropello de personas.
o Choque contra otros vehículos.
o Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
o Vuelco y deslizamiento del camión.
o Caídas (al subir o bajar de la caja).
o Desprendimientos de tierras.
o Interferencias en líneas eléctricas.

 Medidas preventivas:
o El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describa.
o Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 

señalados.
o Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
o Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas.

o Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista.

o El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas.

o Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor 
del proceder más adecuado.

o Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde 
la caja del camión por un mínimo de dos trabajadores mediante soga de descenso. En 
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el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por 
descontrol durante el descenso.

o El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 
5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.

o Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida posible.

o El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
o La maquinaria mantendrá la distancia de seguridad con las líneas eléctricas.
o Maquinistas con competencia y cualificación acreditada.
o Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar 

posibles impactos de escombros.
o El entorno de la máquina en movimiento debe estar libre de obstáculos y será amplio.
o Comprobación de la maquinaria antes de su puesta en marcha.
o No se abandonará una máquina con el motor en marcha.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno.
o Cinturón de seguridad clase A o C.
o Botas de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Manoplas de cuero.
o Guantes de cuero.
o Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro).

1.6.9. Sierra circular 

 Riesgos más comunes:
o Cortes.
o Abrasiones.
o Atrapamientos.
o Emisión de partículas.
o Sobreesfuerzos (corte de tablones).
o Emisión de polvo.
o Ruido ambiental.
o Contacto con la energía eléctrica.
o Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, desprendidos...).
o Golpes por objetos.

 Medidas preventivas:
o Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 

elementos de protección:
 Carcasa de cubrición del disco.
 Cuchillo divisor del corte.
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 Empujador de la pieza a cortar y guía.
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
 Interruptor estanco.
 Toma de tierra.

o Se ubicarán en los lugares señalados (alejadas de zonas con riesgo de caída en altura, 
encharcamientos y embarrados, batido de cargas,...).

o Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de este.
o La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.
o Se evitará la presencia de clavos al cortar.
o Se manejará por personal autorizado expresamente.
o Zona acotada para la maquina, instalada en lugar libre de circulación.
o Extintor manual de polvo antibrasa, junto al puesto de trabajo.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de seguridad.
o Guantes de cuero.
o Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera.
o Calzado de seguridad.
o Mascarilla antipolvo.
o Faja elástica (corte de tablones).

1.6.10. Generador eléctrico 

 Riesgos más comunes:
o Quemaduras físicas y químicas
o Aplastamientos
o Atrapamientos
o Caídas de personas al mismo nivel
o Contactos eléctricos directos
o Contactos eléctricos indirectos
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
o Inhalación de sustancias tóxicas
o Ruido
o Vuelco de máquinas y/o camiones

 Medidas preventivas:
o El transporte en suspensión se realizará mediante un esligando a cuatro puntos.
o Al reponer el combustible, el grupo estará siempre parado y con las llaves de contacto 

retiradas.
o Está prohibido fumar siempre que se manipule la batería o se esté reponiendo 

combustible.
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o No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si esto fuera 
imprescindible por algún motivo se deberá realizar con guantes de seguridad que 
protejan frente a agentes cáusticos y corrosivos.

o La manipulación, arranque y parada del grupo siempre se realizará por un operario 
especializado.

o Las carcasas protectoras siempre permanecerán cerradas.
o Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de 

tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a 
la que garantice una tensión máxima de 24 V.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de seguridad
o Botas de seguridad con puntera reforzada y dieléctrica.
o Ropa de alta visibilidad
o Guantes aislantes de la electricidad

1.6.11. Hormigonera- pastera 

 Riesgos más comunes:
o Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.).
o Contactos con la energía eléctrica.
o Sobreesfuerzos.
o Golpes por elementos móviles.
o Polvo ambiental.
o Ruido ambiental.

 Medidas preventivas:
o Las hormigoneras pasteras, se ubicarán en los lugares señalados, alejadas de tomas 

con riesgo de caída de altura, zonas de batido de cargas,...
o La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cinta de 

señalización.
o Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de 

las carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos.
o Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficies de 

estancia del operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar 
sobre superficies irregulares.

o Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 
carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar 
los riesgos de atrapamiento.

o Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de 
basculamiento de del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riegos por 
movimientos descontrolados.
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o La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), 
eléctrico.

o Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 
conectadas a tierra.

o El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 
acreditación escrita.

o La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 
en prevención del riesgo eléctrico.

o Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. Las operaciones de 
mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.

o El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda 
pendiente de cuatro puntos seguros.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno.
o Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pasta).
o Ropa de trabajo.
o Guantes de goma o de P.V.C.
o Guantes impermeabilizados (manejo de cargas).
o Calzado de seguridad.
o Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
o Trajes impermeables.
o Protectores auditivos.
o Mascarilla con filtro mecánico recambiable, o de un solo uso.

1.6.12. Radial 

 Riesgos más comunes:
o Quemaduras físicas o químicas 
o Proyección de objetos y o fragmentos 
o Ambiente pulvigeno 
o Atropamientos 
o Caída de Objetos y/o Maquinas 
o Contactos eléctricos directos 
o Contactos eléctricos indirectos
o Cuerpos extraños en los ojos 
o Golpes y /o cortes con objetos y/o maquinaria 
o Incendios 
o Inhalación de sustancias Tóxicas 
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o Sobresfuerzos 
o Ruidos 

 Medidas preventivas:
o Si estas herramientas hubiera que utilizarlas en altura, se tomarán las medidas 

oportunas para que no puedan caer a niveles inferiores. 
o Queda prohibido su uso en la obra, salvo en materiales que no puedan llevarse a una 

esmeriladora de mesa. 
o Queda prohibido su uso sin carcasa protectora de disco, la cual no se podrá retirar 

salvo con la máquina apagada y desconectada de la red eléctrica. 
o Jamás se tratara de quitar el disco si no es con la llave específica que suministra el 

fabricante para tal efecto, además de estar la maquina parada y desconectada de la red 
eléctrica. 

o En cualquier trabajo que se realice con la radial, el operario la tendrá fuertemente 
agarrada y en una posición cómoda y estable. 

o Deberá tener, en su diseño, todas las medidas legales de protección  que marca la 
normativa específica para este tipo de herramientas. 

o Se conectaran a cuadro de conexiones con el interruptor diferencial de 300 mA y toma 
de tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del 
diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 V. 

o El operario estará dotado, además de otras, de guantes y gafas antiimpacto. 
o Antes de realizar cualquier trabajo, el operario se cerciorará de que no existen a su 

alrededor sustancias inflamables o deflagrantes que pudieran ser afectadas por las 
proyecciones de la radial. 

o Antes de realizar cualquier trabajo y diariamente se inspeccionará que el cable de 
alimentación, así como el enchufe, están en perfectas condiciones. 

o El cable de alimentación, discurrirá por zonas que no sean de paso de personas o 
vehículos, si tuviera, por causa mayor, que discurrir por estas zonas, este se protegerá 
adecuadamente. 

o El trabajo que se realice deberá ser siempre proyectando en dirección contraria a la 
dirección en la que se encuentra el operario. 

o No se deben apurar en exceso los discos, cambiándolos cuando se observe una pérdida 
de superficie en el mismo del 70%, o cualquier defecto en su borde. 

o Antes de cada trabajo, con la maquina parada y desconectada de la red eléctrica, el 
operario se percatará de que el disco esté perfectamente sujeto y que no se va a 
producir en él ningún movimiento. 

o La máquina tendrá un dispositivo para que solo funcione mientras que el operario este 
presionando el accionador, debiendo de dejar de pulsarlo en el momento que termine 
la labor que está realizando y dejando que pare completamente en sus manos 
fuertemente agarrada. Procediendo una vez se haya parado completamente. A su 
desconexión de la red eléctrica. 
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o No se soltará esa herramienta mientras esté en movimiento el disco, aunque no esté 
accionada, 

o Cuando termine el trabajo en el que se está usando, se limpiarán perfectamente y se 
recogerán en los lugares determinados para ello, ordenadamente. 

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno.
o Ropa de trabajo.
o Guantes 
o Botas de seguridad con puntera reforzada
o Gafas anti-impactos 
o Mascarillas en ambiente pulvigeno 

1.6.13. Martillo Rompedor 

 Riesgos más comunes:
o Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
o Ruido puntual.
o Ruido ambiental.
o Sobreesfuerzos.
o Rotura de manguera bajo presión.
o Contacto con la energía eléctrica (líneas enterradas).
o Proyecciones de objetos y/o partículas.
o Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo
o Caídas a distinto nivel. 
o Caídas de objetos sobre otros lugares.
o Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo.

 Medidas preventivas:
o Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

neumático serán sometidos a un examen médico trimestral para detectar posibles 
alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc...).

o Se instalarán sobre el compresor señales adhesivas de “Obligatorio el uso de protección 
auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de 
mascarillas de respiración”.

o En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos se les 
comunicará por escrito las normas preventivas reflejadas en el Plan de Seguridad y 
Salud antes del inicio de los trabajos. De la entrada quedará constancia escrita a modo 
de copia de la información obligatoria al productor y que se archivará en obra a 
disposición de la Dirección Facultativa.

Medidas de Seguridad para los operarios de Martillos Neumáticos:
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o En el trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por 
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 
utilizando tas siguientes prendas de protección personal:

o Ropa de trabajo ajustada y cerrada.
o Gafas antiproyecciones
o Igualmente en el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase 

de posibles lesiones internas utilizando:
o Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada.
o Muñequeras bien ajustadas.
o La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, (“dolor de 

riñones”), y las distensiones musculares de los antebrazos, (Muñecas abiertas), 
también, sumamente molestas.

o Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda 
los hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, 
utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiadle.

o Si su martillo está previsto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas 
sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables.

o No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después 
extraerlo puede serle muy difícil.

o Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 
puntero.

o Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien. evitará 
accidentes.

 Equipos de Protección Individual:
o Ropa de trabajo.
o Botas de seguridad.
o Casco de seguridad.
o Protectores auditivos (según casos).
o Gafas antiproyecciones.
o Mandil de cuero.
o Polainas de cuero.
o Manguitos de cuero.
o Mascarillas antipolvo con filtro recambiable.
o Manoplas de cuero.
o Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria).
o Muñequeras elásticas (antivibratorias.)

1.6.14. Compresor

 Riesgos más comunes:
o Atrapamientos entre objetos.
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o Ruido.
o Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
o Vuelco.
o Rotura de la manguera de presión.

 Medidas preventivas:
o El arrastre directo para ubicación del compresor por los trabajadores, se realizará a una 

distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de 
cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud 
por sobrecarga.

o El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en 
posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la 
horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de 
arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un 
suplemento firme y seguro.

o Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 
en prevención de incendios o de explosión.

o Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas.
o Siempre que sea posible se utilizarán compresores silenciosos. Cuando no sea así se 

advertirá el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor.
o Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en evitación de 

reventones.
 Equipos de Protección Individual:

o Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar 
las maniobras de arranque y parada).

o Protectores auditivos (ídem anterior).
o Taponcillos auditivos (ídem anterior).
o Ropa de trabajo.
o Calzado de seguridad.
o Guantes de goma o P.V.C.

1.6.15. Pequeña compactadora

 Riesgos más comunes:
o - Caídas al mismo nivel.
o - Atrapamientos.
o - Ruido.
o - Golpes.
o - Sobresfuerzos.
o - Máquina en marcha fuera de control.
o - Proyección de objetos.
o - Vibraciones.
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 Medidas preventivas:
o Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están 

montadas todas las tapas y carcasas protectoras.
o Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.
o La compactadora produce polvo ambiental. Riegue siempre la zona a aplanar.
o El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo así 

como los riesgos que conlleva su uso.
 Equipos de Protección Individual:

o - Casco de seguridad.
o - Protectores auditivos.
o - Guantes de cuero.
o - Botas de seguridad.
o - Mascarilla antipolvo.
o - Gafas de seguridad.

1.6.16. Dobladora de ferralla

 Riesgos más comunes:
o Atrapamiento y sobreesfuerzos.
o Cortes por el manejo y sustentación de redondos.
o Contactos con la energía eléctrica.
o Golpes por los redondos (rotura incontrolada).

 Medidas preventivas:
o La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado.
o Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención 

de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
o Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisados 

periódicamente observándose especialmente la buena respuesta de los mandos.
o Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en 

prevención del riesgo eléctrico.
o La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de forma 

enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la 
ferralla.

o Se acotará mediante señales de peligro (o cinta de señalización) sobre pies derechos, la 
superficie de barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se 
realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras. La 
descarga de la dobladora y su ubicación «in situ», se realizará suspendiéndola de 
cuatro puntos, (los cuatro ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice 
su estabilidad durante el recorrido.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno.
o Ropa de trabajo.

P00676d7422913011a407ea30b0307271

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
ANTONIO LOPEZ BONILLA JEFE DE SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 20/03/2026 10:01

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=P00676d7422913011a407ea30b0307271&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

REPARACIÓN COMPUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA 

ANEJO Nº3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 63

o Calzado de seguridad.
o Guantes de cuero.
o Manoplas de cuero.
o Mandil de cuero.
o Trajes para tiempo lluvioso.
o Cinturones portaherramientas.
o Almohadillas para carga de objetos a hombro.

1.6.17. Sierra circular de mesa

 Riesgos más comunes:
o Cortes.
o Abrasiones.
o Atrapamientos.
o Emisión de partículas.
o Sobreesfuerzos (corte de tablones).
o Emisión de polvo.
o Ruido ambiental.
o Contacto con la energía eléctrica.
o Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, desprendidos, etc.).
o Golpes por objetos.

 Medidas preventivas:
o Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 

elementos de protección:
 Carcasa de cubrición del disco.
 Cuchillo divisor del corte.
 Empujador de la pieza a cortar y guía.
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
 Interruptor estanco.
 Toma de tierra.

o Se ubicarán en los lugares señalados (alejadas de zonas con riesgo de caída en altura, 
encharcamientos y embarrados, batido de cargas,...).

o Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de este.
o La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.
o Se evitará la presencia de clavos al cortar.
o Se manejará por personal autorizado expresamente.
o Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.
o Extintor manual de polvo antibrasa, junto al puesto de trabajo.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de seguridad.
o Guantes de cuero.
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o Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera.
o Calzado de seguridad.
o Mascarilla antipolvo.
o Faja elástica (corte de tablones).

1.6.18. Cortadora de material cerámico

 Riesgos más comunes:
o Proyección de partículas y polvo.
o Descarga eléctrica.
o Cortes y amputaciones.
o Rotura el disco.

 Medidas preventivas:
o Las máquinas tendrán en todo momento colocada, la protección del disco y de la 

transmisión.
o Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco, si este estuviera 

desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.
o La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear 

éste. Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo o por el lateral.
 Equipos de Protección Individual:

o Casco homologado.
o Guantes de cuero.
o Mascarilla con filtro y máscara antipartículas.

 Protecciones colectivas:
o La máquina estará montada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si 

no es del tipo de corte bajo chorro de agua.
o Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

1.6.19. Taladro portátil

 Riesgos más comunes:
o Contacto con la energía eléctrica.
o Atrapamiento.
o Erosiones en las manos.
o Cortes.
o Golpes por fragmentos en el cuerpo.
o Los derivados de la rotura o mal montaje de la broca.

 Medidas preventivas:
o En esta obra, los taladradores manuales estarán dotados de doble aislamiento eléctrico.
o Los taladros portátiles serán reparados por personal especializado.
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o La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante 
manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-
hembra estancas.

o Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red 
eléctrica, el taladro portátil.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
o Ropa de trabajo.
o Calzado de seguridad.
o Gafas de seguridad (antiproyecciones).
o Guantes de cuero.

1.6.19.1. Bombas de achique

 Riesgos más comunes:
o Contactos con energía eléctrica.
o Caídas al mismo y distinto nivel (maniobras de montaje y cambio de ubicación).
o Sobreesfuerzos.
o Inundación del entorno (reventón de las mangueras de desagüe).

 Medidas preventivas:
o Los trabajadores utilizarán botas de agua para introducir la bomba en la zona de aguas 

a achicar.

1.7. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS HERRAMIENTAS

1.7.1. Vibrador

 Riesgos más comunes:
o Contacto con la energía eléctrica (puentear las protecciones eléctricas, conexiones 

directas sin clavija, cables lacerados o rotos).
o Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador.
o Sobre esfuerzos (trabajo continuado y repetitivo, permanecer sobre las armaduras del 

hormigón en posturas forzadas).
o Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes (armaduras, forjados, losas).
o Ruido.
o Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos.
o Los derivados del trabajo en la vía pública.

  Medidas preventivas:
o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento 

correcto de las protecciones eléctricas. Utilización de toma de tierra a través del cable 
de alimentación; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza 
permanente del entorno del tajo; comprobación del estado de mantenimiento de los 
vibradores.
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o Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de 
las armaduras con el hormigón, está previsto que el Encargado controle que no se vibre 
apoyando la aguja directamente sobre las armaduras.

o Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del 
hormigón, está previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de 
compresión de armaduras.

o Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se deje abandonado el 
vibrador conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de 
protección contra el riesgo eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se efectuarán 
mediante conductores estancos de intemperie.

o Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está 
previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio 
de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante manejando el 
vibrador durante todas las horas de trabajo.

o Para evitar los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores no  
abandonen los vibradores conectados a la red de presión. 

o Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias 
inferiores a 15 metros, del lugar de manejo de los vibradores.

o A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les hará 
entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se hará  entrega al Jefe de 
Obra.

o Medidas de seguridad para el manejo de los vibradores para hormigones.
o No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará  accidentes.
o No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir 

accidentes. 
o Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 

plataformas de ayuda, evitará las caídas.
  Equipos de protección individual:

o Casco con protectores auditivos
o Guantes de loneta impermeabilizada
o Botas de seguridad de media caña
o Mandil impermeable
o Gafas contra las proyecciones
o Faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos
o Ropa de trabajo.

  Protecciones colectivas:
o Mangueras eléctricas aislantes a 1000 voltios, procurando que las mismas estén 

extendidas de forma aérea.
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1.7.2. Máquinas-herramientas eléctricas en general

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la utilización 
de  pequeñas  herramientas  accionadas  por  energía  eléctrica:  taladros,  rozadoras,  cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.

 Riesgos más comunes:
o Cortes.
o Quemaduras.
o Proyección de fragmentos.
o Contacto con la energía eléctrica.
o Ruido.
o Golpes.
o Caída de objetos.
o Vibraciones.

 Medidas preventivas:
o Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento.
o Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa 

y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 
contacto con la energía eléctrica.

o Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación 
de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los trabajadores o de los 
objetos.

o Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Encargado o 
Vigilante de Seguridad para su reparación.

o Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones.

o Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas 
a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 
general de la obra.

o Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia.

o Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 
suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno.
o Ropa de trabajo.
o Guantes de seguridad.
o Guantes de goma o P.V.C.
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o Botas de goma o P.V.C.
o Botas de seguridad.
o Gafas de seguridad antiproyecciones.
o Protectores auditivos.
o Mascarilla filtrante.
o Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

1.7.3. Rastrillo

 Riesgos más comunes:
o Caída  de objetos y/o de máquinas
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
o Sobreesfuerzos

 Medidas preventivas:
o Las herramientas que deban ser dadas de cualquier  persona a otra, jamás será 

lanzada, sino entregada en mano.
o Se deberá rechazar y por tanto no trabajar con la herramienta que presente un mango 

defectuoso, dañado, rajado, astillado o cualquier otro defecto que se observe, 
solicitando su inmediata sustitución.

o Antes de usar estas herramientas con mango de madera, se procederá a comprobar 
que la unión entre el mago y la herramienta es fuerte y resistente para el trabajo que 
desempeñan, no admitiéndose ninguna que presenten movilidad u holgura entre el 
mango y la herramienta.

o Los mangos deberán ser de madera dura y flexible (acacia, fresno, haya, etc.).
o Las macetas y las mazas se usarán, solo y exclusivamente, para golpear y siempre con 

la cabeza, quedando prohibido la utilización de esta herramienta para otro tipo de usos.
o Los picos, rastrillos y palas, se usaran, solo y exclusivamente, para excavar, extender y 

cargar respectivamente, quedando prohibido la utilización de estas herramientas para 
otros usos, fundamentalmente para el golpeo.

o Estarán limpias y exentas de suciedad y grasa, tato en las cabezas como en los 
mangos.

o Si estas herramientas hubiera que utilizarlas en altura, se tomarán las medidas 
oportunas para que no puedan caer a niveles inferiores.

o Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o el 
cuerpo en caso de que aquella se escapara.

o Para su transporte se utilizarán cajas y/o portaherramientas especiales y adecuados, y 
nunca se dejarán en sitios de paso o lugares elevados.

o El eje del mago y la cabeza de las maceta, mazas, picos, palas y rastrillos serán 
sensiblemente perpendiculares.

o Con respecto a las macetas y las mazas se observarán las siguientes instrucciones para 
su correcto manejo:
- Para golpear se asirá fuertemente el mango, siempre por su extremo.
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- En el momento del impacto, la superficie de la cabeza de la maceta o maza deberá 
de paralela a la superficie golpeada.

- El operario se asegurará de que no existan obstáculos en la trayectoria que describe 
la maceta o maza, y estará equipado de guantes y gafas de protección, según los 
casos.

o En cuanto a los picos, palas y rastrillos se observarán las siguientes instrucciones:
- Los movimientos de tierras que se realicen con estas herramientas, serán de 

pequeñas dimensiones, y siempre que no puedan ser realizadas por las 
máquinas.

- El operario se asegurará de que no existan obstáculos ni personas en la 
trayectoria que describen las herramientas, y estará equipado de guantes, 
gafas de protección en el caso que el pico se usara en suelos duros y 
protecciones dorsolumbares, según los casos.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco
o Guantes
o Calzado de seguridad con puntera reforzada
o Mascarillas al usar la pala el ambiente es pulvígeno

1.7.4. Palas, Picos, Macetas, Cinceles, Llanas, Etc.

 Riesgos más comunes:
o Caída  de objetos y/o de máquinas
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
o Sobreesfuerzos

 Medidas preventivas:
o Las herramientas que deban ser dadas de cualquier  persona a otra, jamás será 

lanzada, sino entregada en mano.
o Se deberá rechazar y por tanto no trabajar con la herramienta que presente un mango 

defectuoso, dañado, rajado, astillado o cualquier otro defecto que se observe, 
solicitando su inmediata sustitución.

o Antes de usar estas herramientas con mango de madera, se procederá a comprobar 
que la unión entre el mago y la herramienta es fuerte y resistente para el trabajo que 
desempeñan, no admitiéndose ninguna que presenten movilidad u holgura entre el 
mango y la herramienta.

o Los mangos deberán ser de madera dura y flexible (acacia, fresno, haya, etc.).
o Las macetas y las mazas se usarán, solo y exclusivamente, para golpear y siempre con 

la cabeza, quedando prohibido la utilización de esta herramienta para otro tipo de usos.
o Los picos, rastrillos y palas, se usarán, solo y exclusivamente, para excavar, extender y 

cargar respectivamente, quedando prohibido la utilización de estas herramientas para 
otros usos, fundamentalmente para el golpeo.
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o Estarán limpias y exentas de suciedad y grasa, tato en las cabezas como en los 
mangos.

o Si estas herramientas hubiera que utilizarlas en altura, se tomarán las medidas 
oportunas para que no puedan caer a niveles inferiores.

o Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o el 
cuerpo en caso de que aquella se escapara.

o Para su transporte se utilizarán cajas y/o portaherramientas especiales y adecuadas, y 
nunca se dejarán en sitios de paso o lugares elevados.

o El eje del mago y la cabeza de las maceta, mazas, picos, palas y rastrillos serán 
sensiblemente perpendiculares.

o Con respecto a las macetas y las mazas se observarán las siguientes instrucciones para 
su correcto manejo:

- Para golpear se asirá fuertemente el mango, siempre por su extremo.
- En el momento del impacto, la superficie de la cabeza de la maceta o maza 

deberá de paralela a la superficie golpeada.
- El operario se asegurará de que no existan obstáculos en la trayectoria que 

describe la maceta o maza, y estará equipado de guantes y gafas de 
protección, según los casos.

En cuanto a los picos, palas y rastrillos se observarán las siguientes instrucciones:

- Los movimientos de tierras que se realicen con estas herramientas, serán de 
pequeñas dimensiones, y siempre que no puedan ser realizadas por las 
máquinas.

- El operario se asegurará de que no existan obstáculos ni personas en la 
trayectoria que describen las herramientas, y estará equipado de guantes, 
gafas de protección en el caso que el pico se usara en suelos duros y 
protecciones dorsolumbares, según los casos.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco
o Guantes
o Calzado de seguridad con puntera reforzada
o Mascarillas al usar la pala el ambiente es pulvígeno

1.7.5. Carretilla manual

 Riesgos más comunes:
o Atrapamientos
o Caída de objetos y/o máquinas
o Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaria
o Sobreesfuerzos

 Medidas preventivas:
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o Se deberá rechazar y por tanto no trabajar con la herramienta que esté defectuosa, 
solicitando su inmediata sustitución.

o Estarán limpias y exentas de suciedad y grasa.
o Si estas herramientas hubiera que utilizarlas en altura, se tomarán las medidas 

oportunas para que no puedan caer a niveles inferiores.
o No se deben sobrecargar en exceso, debiéndose quedar la carga a la altura precisa 

para que por el movimiento, no se produzcan derrames ni caídas del material 
transportado.

o Queda prohibido el uso de carretillas que presenten agujeros o grietas en la caja de 
transporte.

o La rueda de la carretilla deberá estar siempre a la presión que indica el fabricante.
o La carga siempre se descargará hacia delante, y nunca hacia otro sitio.
o Deberán transitar por terreno regulares y sin grandes pendientes, si el terreno no lo 

fuera habrá que adecentarlo, por el lugar de paso de las carretillas.
o No deben de forzarse para saltar obstáculos, si estos existieran se deberán anteponer 

pequeñas rampas resistentes para su franqueo.
o Jamás deben circular por huecos verticales si estos no disponen al menos de pasarelas 

de 100 cm de anchura y laterales de 50 cm de altura, que protejan una posible caída 
de los materiales transportados a dicho hueco.

o Nunca se dejarán paradas o abandonadas en zonas de tránsito de personas o 
vehículos. Siempre se estacionarán fuera de estos lugares y en zonas seguras.

o Para el izado de la carretilla, el operario flexionará las piernas, y, con ella lo más cerca 
del cuerpo posible, la levantará ayudándose de la fuerza de sus piernas.

o Cuando termine el trabajo en él que se están usando, se limpiaran perfectamente y se 
recogerán en los lugares determinados para ello, ordenadamente.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco
o Guantes
o Calzado de seguridad con puntera reforzada
o Protección dorsolumbar

1.8. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS MEDIOS AUXILIARES

1.8.1. Andamios. Normas en general

 Riesgos más comunes:
o Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
o Atrapamientos.
o Caídas al mismo nivel.
o Desplome del andamio.
o Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).
o Golpes por objetos o herramientas.
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 Medidas preventivas:
o Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
o Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 

evitar las situaciones inestables.
o Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas.
o Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 
reparto.

o Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco.

o Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés.

o Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para 
la realización de los trabajos.

o Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, 
que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 5 cm. como mínimo. Se 
tenderá a la utilización de plataformas metálicas.

o Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 
sobre ellas.

o Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.

o Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios.

o La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas.

o Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realiza 
mediante una pasarela instalada para tal efecto.

o Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o el Vigilante 
de Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas 
de seguridad.

o Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación (o sustitución).

o Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos 
(vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar 
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accidentes al trabajador. Los resultados de los reconocimientos se presentarán a la 
Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra).

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
o Botas de seguridad (según casos).
o Calzado antideslizante (según casos).
o Cinturón de seguridad (clases A y C).
o Ropa de trabajo.
o Trajes para ambientes lluviosos.

1.8.2. Andamios sobre borriquetas

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos 
apoyos en forma de "V" invertida.

 Riesgos más comunes:
o Caídas a distinto nivel.
o Caídas al mismo nivel.
o Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
o Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado 

(roturas, fallos, cimbreos).
 Medidas preventivas:

o Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos 
por trabajar sobre superficies inclinadas.

o Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y 
cimbreo.

o Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables.

o Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 
40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

o Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las 
grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los 
riesgos al cimbrear.

o Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de 
materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.

o Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las 
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

o Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadores de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta 
estabilidad.
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o Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. 
(3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 5 cm.

o Los andamios sobre borriquetas, a partir de los 2 m. de altura, estarán recercados de 
barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié.

o Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más 
metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar 
los movimientos oscilatorios. que hagan el conjunto inseguro.

o Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser 
protegidos del riesgo de caída desde altura.

o Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura.

o Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.

o La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos 
por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco.
o Guantes de cuero.
o Calzado antideslizante.
o Ropa de trabajo.
o Cinturón de seguridad, (clase A o C).

1.8.3. Andamios metálicos tubulares

 Riesgos más comunes:
o Caída a distinto nivel.
o Caída al mismo nivel.
o Atrapamientos durante el montaje.
o Caída de objetos.
o Golpes por o contra objetos.
o Desplome del andamio por fallo de asentamiento del mismo sobre terreno blando o 

sobre apilamiento de materiales inconsistentes, condicionando la inestabilidad del 
andamio durante su instalación y utilización.

o Deformación y desplome del andamio, ocasionado por las deficiencias de 
arriostramiento interior y ausencia de crucetas y diagonales en el montaje y utilización 
del andamio.

o Desplome y vuelco del andamio por falta de sujeción a elementos fijos y resistentes del 
propio edificio, motivado por la acción del viento, sobrecargas y acciones dinámicas.

o Hundimiento de las plataformas por sobrecargas inadecuadas (acumulación de 
materiales, sobrecargas adicionales, etc)

o Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.
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o Sobreesfuerzos
 Medidas preventivas:

o Los andamios a utilizar en esta obra cumplirán la norma UNE 76-502-90 (HD 1000) 
"Andamios de servicio y de trabajo con elementos prefabricados".

o Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes normas:

o El montaje, desmontaje y modificaciones importantes serán efectuadas por 
profesionales debidamente cualificados.

o No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel inferior con todos los 
elementos de estabilidad, cruces de San Andrés y arriostramientos, instalados.

o  Como protección colectiva en fase de montaje se empleará la colocación de sistemas 
de barandilla previa, marcos de montaje, etc, anteriores a la colocación de la 
plataforma de nivel superior a aquel en el que se está trabajando.

o  La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado, será tal que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.

o Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo atadas 
con nudos de marinero o mediante eslingas normalizadas.

o Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.

o Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del 
tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención 

o de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
o Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 

mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
o Las plataformas de trabajo serán de superficie antideslizante.
o Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura, cuando el uso del 

andamio no exija el almacenamiento de materiales.
o En trabajos de albañilería, donde se requiere almacenamiento de materiales, las 

plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 1,00 metro.
o Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm.
o Las plataformas de trabajo tendrán montadas barandillas sólidas de 90 cm. de altura, 

formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
o Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 

clavados a los tablones.
o Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de bases 

nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una 
mayor estabilidad del conjunto.

o Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas (tacos de madera o durmientes) tanto si es apoyo directo sobre el terreno 
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como si es sobre soleras o aceras, o cuando sea necesario disminuir la concentración 
de la carga.

o Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se complementarán 
con entablonados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a 
terceros.

o Los módulos de base de andamios tubulares se arriostrarán mediante travesaños 
tubulares a nivel, por encima de 1,90 m. y con los travesaños diagonales, con el fin de 
rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.

o La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización 
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

o Se prohíbe expresamente utilizar falsas bases como apoyo de los andamios tubulares 
como puede ser sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, 
"torretas de maderas diversas" y asimilables.

o Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con 
clavos de acero, hincados a fondo sin doblar.

o Se prohíbe en esta obra el uso de andamios de borriquetas, apoyadas sobre las 
plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

o Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. En caso de fachadas irregulares se utilizarán 
plataformas voladas que cubran el hueco existente.

o Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 
"puntos fuertes de seguridad" previstos según detalle de planos en las fachadas (o 
paramentos).

o Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas 
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.

o Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo, en 
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores, y 
evitando las sobrecargas.

o Se prohíbe sobrecargar las plataformas de los andamios. Los materiales se repartirán 
uniformemente sobre las plataformas de trabajo.

o Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas inferiores a las que se está 
trabajando dentro de la misma vertical.

o Se prohíbe en esta obra trabajar sobre andamios tubulares bajo regímenes de vientos 
superiores a 60 Km./h.

o El apoyo de andamios sobre forjados o voladizos se realizará previo apeo inferior de 
estos elementos portantes.

o Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura 
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
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o Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta 
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

o Se señalizarán y protegerán las zonas próximas a la vertical de los andamios para evitar 
accidentes producidos por la caída de objetos.

o Se prohíbe, como regla general, trabajar en la vertical bajo los andamios, al unísono 
con los trabajos que en estos se ejecutan.

o Si excepcionalmente fuera preciso trabajar bajo la zona de peligro de caída de objetos 
desde andamios se instalarán viseras resistentes de protección que sobrepasen 
ampliamente la zona de riesgo.

o Los andamios tubulares se arriostrarán firmemente mediante barras rígidas a puntales 
acuñados entre forjados. Se prohíbe el uso de cuerdas, alambres y asimilables para 
este menester.

o Este tipo de anclajes requiere un reapriete sistemático y continuado.
o En los amarres a huecos se emplearán tacos de madera contrachapados entre husillo y 

jamba, para absorber dilataciones.
o De forma combinada con el sistema anterior, se emplearán amarres a elementos 

resistentes de fachada utilizando tacos de fijación adecuados. En el caso de anclajes a 
elementos de fábrica se utilizarán tacos químicos con vaina de malla metálica e 
inyección de resina.

o La resistencia a tracción de las fijaciones será de 300 Kg.
o En caso de andamios sin red se colocará una fijación por cada 24 m. de fachada.
o En caso de andamios con red se colocará una fijación por cada 12 m. de fachada.
o El acceso a los andamios se realizará por escaleras bien fijadas en ambos extremos y 

con protección anti-caídas.
o Si el acceso a la plataforma de trabajo se realizara a través de la escala o escalerilla 

lateral del andamio, se utilizará el cinturón de seguridad en el ascenso y descenso, bien 
utilizando dos mosquetones o bien instalando previamente una cuerda o cable fiador, al 
que poder anclar un salva-caídas o nudo salvavidas.

o El acceso y desembocadura de la escala estará libre de tablones, de forma que la 
plataforma esté colocada al lado opuesto de la mencionada escalerilla en el tramo del 
andamio.

o Para el ascenso y descenso seguro a la plataforma del andamio en todos sus posibles 
niveles, se instalarán escaleras incorporadas al propio andamio, como elemento 
complementario de las mismas, mediante la utilización de plataformas con trampilla.

o El personal que trabaje sobre andamios metálicos tubulares en alturas superiores a los 
2 m. usará arnés de seguridad fijado a un elemento paracaídas o punto fijo de anclaje.

o Verificaciones periódicas de mantenimiento del andamiaje: como norma general se 
deben llevar a cabo sistemáticamente revisiones periódicas de mantenimiento que 
tengan en cuenta los siguientes puntos:

o Sustitución de piezas deformadas.
o  Ajuste de abrazaderas.
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o  Revisión de amarres.
o  Fijación de redes.

 Equipos de Protección Individual:
o Mono de trabajo.
o Casco de seguridad.
o Zapatos con suela antideslizante.
o Cinturón de seguridad de categoría II ó categoría III (si hay peligro de caída en altura)
o Trajes para ambientes lluviosos.
o Botas de seguridad (según los casos).
o Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares).

1.8.4. Escaleras de mano

 Riesgos más comunes:
o Caídas a distinto nivel.
o Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)
o Vuelco lateral por apoyo irregular.
o Caídas al mismo nivel.
o Rotura por defectos ocultos.
o Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 
salvar, etc.).

 Medidas preventivas:

De aplicación al uso de escaleras de madera:

o Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

o Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
o Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

De aplicación al uso de escaleras metálicas:

o Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad.

o Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 
las agresiones de la intemperie.

o Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas.

De aplicación al uso de escaleras de tijera:
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o Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades 
"madera o metal".

o Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura.

o Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o de 
cable de acero) de limitación de apertura máxima.

o Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 
no mermar su seguridad.

o Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura para no mermar de seguridad.

o Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo.

o Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

o Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen:

o Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 
superiores a 5 m.

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior 
de zapatas antideslizantes de Seguridad.

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.

o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.
o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos.

o Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 
25 Kgs. sobre las escaleras de mano.

o Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

o El acceso de trabajadores en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizarán 
de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera  a dos o más 
trabajadores.

o El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno.
o Botas de seguridad.
o Calzado antideslizante.
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o Cinturón de seguridad Clase A ó C.

1.8.5. Pasarelas

  Medidas preventivas:
o En ancho de la pasarela no debe ser nunca inferior a 60 cm.
o Cuando la altura de ubicación de la pasarela esté a 2 o más metros de altura, deberá 

disponer de barandilla de seguridad (pasamano, listón intermedio y rodapié).
o El suelo de apoyo de la pasarela debe de tener la resistencia adecuada y nunca será 

resbaladizo.
o Las pasarelas se mantendrán siempre libres de obstáculos.
o Las pasarelas deben disponer de un piso perfectamente unido.
o Debe disponer de accesos fáciles y seguros.
o Se deben instalar de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento.

1.8.6. Puntales

 Riesgos más comunes:
o Caídas de personas desde altura durante la instalación de puntales.
o Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
o Caída desde altura de puntales durante las maniobras de transporte elevado.
o Golpes durante la manipulación.
o Atrapamiento de dedos (durante la extensión y/o retracción de los puntales).
o Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
o Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga.
o Rotura del puntal por fatiga del material.
o Rotura del puntal por mal estado (Corrosión).
o Deslizamiento del puntal por falta de acuñado o de clavazón.
o Desplome de encofrados por causa de la inadecuada disposición de los puntales.
o Los propios del trabajo del carpintero encofrador y del peonaje.

 Medidas preventivas:
o Los puntales se acopiarán en obra ordenadamente por capas horizontales, de forma 

que cada capa se disponga perpendicular a la inmediata inferior.
o La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la hinca de 

pies derechos de limitación lateral.
o Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 

puntales.
o Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas o a diferentes cotas, en paquetes 

flejados por los dos extremos; el conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas 
del gancho de la grúa.

o Se prohíbe expresamente en esta obra la carga a hombro de más de dos puntales por 
un sólo hombre en prevención de sobreesfuerzos.
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o Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instalados en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o 
retracción de los puntales.

o Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), 
nivelados y aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar.

o Los tablones de apoyo (durmientes) de los puntales que deban trabajar inclinados con 
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales siempre apoyarán de 
forma perpendicular a la cara del tablón.

o Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad.

o Los apeos, encofrados, acodalamientos, etc, que requieran en esta obra el empalme de 
dos capas de apuntalamiento, se ejecutarán cumpliéndose los siguientes puntos:

o Las capas de puntales siempre estarán clavadas en pie y en cabeza.
o  La capa de durmientes de tablón intermedia será indeformable horizontalmente (estará 

acodalada a 45º y clavada en los cruces).
o La superficie del lugar de apoyo o fundamento estará consolidada mediante 

compactación o mediante endurecimiento.
o La superficie de fundamento estará cubierta por los durmientes de tablón de contacto y 

reparto de cargas.
o El reparto de la carga sobre superficies apuntaladas se realizará uniformemente 

repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.
o Se prohíbe expresamente en esta obra la corrección de la disposición de puntales en 

carga, deformada por cualquier causa. En prevención de accidentes se dispondrá, 
colindante con la hilera deformada, y sin actuar sobre ésta, una segunda hilera de 
forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformación, 
avisando de inmediato a la Dirección Facultativa o a la Jefatura de obra. Siempre que el 
riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este caso, se abandonará el tajo y se 
evacuará toda la obra.

o Cuando se necesite el uso de puntales telescópicos  en su máxima extensión, se 
arriostrarán horizontalmente, utilizando para ello las piezas abrazaderas (equipo 
complementario del puntal).

o Además de las normas descritas anteriormente, los puntales metálicos cumplirán:
o  Tendrá la longitud adecuada para la misión a realizar.
o  Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con 

todos sus componentes...).
o   Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
o  Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
o  Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

 Equipos de Protección Individual:
o Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE.
o Mono de trabajo.
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o Casco de seguridad.
o Trajes para ambientes lluviosos.
o Botas de seguridad con suela antideslizante.
o Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares).

1.8.7. Listones y tablones

 Riesgos más comunes:
o Atrapamientos
o Caída  de objetos y/o máquinas
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
o Incendios

 Medidas preventivas:
o Si estos medios hubiera que utilizarlos en altura, se tomarán las medidas oportunas 

para que no puedan caer a niveles inferiores.
o Los operarios que utilicen estos medios irán dotados, además de otras prendas, con 

guantes de protección y botas de seguridad.
o Todos los elementos de madera en los que se utilicen clavos, una vez que se desclaven, 

estos se remacharán o se extraerán, inmediatamente que se desclaven. Las puntas 
extraídas, jamás se tirarán al suelo, se apilarán en un cubo destinado a tal efecto que 
se verterá a continuación en los contenedores apropiados.

o No se empleará ningún medio de madera que presente grietas, despotillones, etc, que 
puedan dar origen a clavarse astillas en la piel de los operarios.

o Estos medios se apilarán fuera de las zonas donde entorpezcan el paso de personas o 
vehículos.

o Las zonas de apilamiento, almacenamiento y utilización, deben ser seguras, en cuanto 
a no poder tener cerca un foco que pueda proceder a la activación del fuego en estos 
medios.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco
o Guantes
o Calzado de seguridad con puntera reforzada

1.8.8. Cuñas de madera

 Riesgos más comunes:
o Caída  de objetos y/o máquinas
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria
o Sobreesfuerzos

 Medidas preventivas:
o Si estos medios hubiera que utilizarlos en altura, se tomarán las medidas oportunas 

para que no puedan caer a niveles inferiores.
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o Los operarios que utilicen estos medios irán dotados, además de otras prendas, con 
guantes de protección y botas de seguridad.

o Todos los elementos de madera en los que se utilicen clavos, una vez que se desclaven, 
estos se remacharán o se extraerán, inmediatamente que se desclaven. Las puntas 
extraídas, jamás se tirarán al suelo, se apilarán en un cubo destinado a tal efecto que 
se verterá a continuación en los contenedores apropiados.

o No se empleará ningún medio de madera que presente grietas, despotillones, etc, que 
puedan dar origen a clavarse astillas en la piel de los operarios.

o Estos medios se apilarán fuera de las zonas donde entorpezcan el paso de personas o 
vehículos.

o Las zonas de apilamiento, almacenamiento y utilización, deben ser seguras, en cuanto 
a no poder tener cerca un foco que pueda proceder a la activación del fuego en estos 
medios.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco
o Guantes
o Calzado de seguridad con puntera reforzada

1.8.9. Señales de seguridad, vallas y balizas

 Riesgos más comunes:
o Caída  de objetos y/o máquinas
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria

 Medidas preventivas:
o Estarán limpias y exentas de suciedad y grasa.
o Si estos medios hubiera que utilizarlos en altura, se tomarán las medidas oportunas 

para que no puedan caer a niveles inferiores.
o No deberán presentar ninguna rebaba, en caso de que aparezca se desecharán y no se 

usarán.
o Estarán colocados, en las zonas que los necesiten, con la máxima visibilidad posible.
o Las vallas estarán colocadas firmemente y de forma estable, de manera que un golpe o 

choque fortuito con ellas no puedan caerse.
o Las señales se colocarán en sitios donde el paso de los trabajadores no suponga con 

ellas enganchones, choques, cortes etc.
o Las balizas deben ser perfectamente visibles y no poder propiciar tropiezos y 

enganchones.
o En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de personas u 

objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de seguridad 
completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre vertical homologado 
o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones de utilización 
por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm. sobre el nivel del suelo, barra 
horizontal o listón intermedio (subsidiariamente barrotes verticales o mallazo con una 
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separación máxima de 15 cm.) y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, 
sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, y de resistencia suficiente.

o Los taludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente excavadas en el terreno o prefabricadas portátiles, que comuniquen 
cada nivel inferior con la berma superior, disponiendo una escalera por cada 30 m de 
talud abierto o fracción de este valor.

o Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero resistente, red o 
elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia 
de su profundidad.

o De la situación de las vallas, señales, letreros y balizas deben ser informados 
puntualmente todos los trabajadores, así de cómo su significado.

 Equipos de Protección Individual:
o Casco
o Guantes
o Calzado de seguridad con puntera reforzada

1.8.10. Redes de Seguridad 

 Características:
o Se componen de mallas elásticas, normalmente de poliamida, de cuadrícula inferior a 

10 cm. de lado, con hilos de diámetro superior a 3 mm., recogidas y sujetas por una 
cuerda perimetral del mismo material con diámetro mínimo 10 mm. que deben gozar 
de GARANTÍA para el trabajo y resistencia, servidas de fábrica con el certificado ‘N’ de 
Aenor, que no hayan estado expuestas a más de 6 meses a la luz solar ni superen 1 
año desde su fabricación, salvo que sean utilizadas para soportar impactos de caídas no 
superiores a 1 m. y bajo ellas no exista un espacio de posible caída de 2 o más metros.

o Cuando se vuelva a instalar una red usada anteriormente, debe verificarse previamente 
a su uso, si goza de las cualidades de garantía necesaria, lo cual únicamente puede ser 
verificado por un laboratorio debidamente certificado.

o Finalmente, la superficie mínima de la red debe ser proporcional a la energía que debe 
soportar y absorber, la cual es consecuencia de la posible altura de caída y del peso a 
caer.

 Utilización:
o Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada 

elemento portante, de modo que mientras se ejecuta la estructura, se colocarán los 
elementos de sujeción previstos con anterioridad.

o La sujeción de la red al forjado, debe tener lugar a esperas hormigonadas previamente 
cercanas al borde del forjado de hierro o acero dulce protegidas con antioxidante (el 
óxido ataca a la poliamida) a una distancia que no supere 1 m. entre las mismas y en el 
caso de emplear mástiles con horcas, que éstos no se sitúen a distancias entre sí a más 
de 5 m., debidamente fijados a fin de evitar movimientos deslizantes verticales o de 
torsión.
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o Debemos recordar que la franja perimetral de una red de un ancho de 30 cm., es una 
zona altamente peligrosa y como consecuencia, de fácil penetración y rotura en caso de 
impacto vertical de una persona, debiendo ser informados los trabajadores de este 
hecho, a fin de adoptar las medidas oportunas, en caso de caída.

o El diseño se realizará de modo que la posible altura de caída de un operario será la 
menor posible y, en cualquier caso, siempre inferior a 5 m.

o Se vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos paños ni en 
su fijación, por su parte inferior, con la estructura.

o Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen estas 
operaciones usarán cinturones de seguridad, tipo “anticaídas”. Para ello se habrán 
determinado previamente sus puntos de anclaje.

o En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado, por parte del 
responsable del seguimiento de la seguridad, el conjunto del sistema de redes.

o Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de 
pequeños materiales, se comprobará el estado del conjunto: soportes, nudos, uniones y 
paños de red. Los elementos deteriorados que sean localizados en tal revisión serán 
sustituidos de inmediato.

o Se comprobará el estado de los paños de red tras la caída de chispas procedentes de 
los trabajos de soldadura, sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados.

o Los pequeños elementos o materiales y herramientas que caigan sobre las redes se 
retirarán tras la finalización de cada jornada de trabajo.

o Las horcas serán de chapa de acero, conformadas a base de tubo rectangular y estarán 
protegidas mediante pintura de la corrosión.

o Los omegas o anclajes de sustentación de horcas estarán construidos mediante 
redondos de acero corrugado doblado en frío y su montaje se realizará mediante 
recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral de huecos y forjados.

o Bajo ningún concepto se retirarán las redes sin haber concluido todos los trabajos de 
ejecución de estructura, salvo autorización expresa del responsable del seguimiento de 
la seguridad y tras haber adoptado soluciones alternativas a estas protecciones.

 Normas para el montaje de las redes sobre soportes tipo horca:
o Replantear durante la fase de armado las omegas y los anclajes inferiores. Recibirlos a 

la ferralla fijándolos mediante alambre. Comprobar la corrección del trabajo realizado y 
corregir los posibles errores para posteriormente hormigonar.

o Abrir los paquetes de cuerdas; comprobar que están etiquetados con la marca ‘N’ de 
Aenor.

o Enhebrar las cuerdas de suspensión de las redes en los pasadores de las horcas e 
inmovilizarlos a los fustes mediante nudos.

o Atar a la punta superior externa de la horca la cuerda tensora por si es necesario su 
uso y anudarla al fuste.

o Con la ayuda de la grúa, enhebrar las horcas en las omegas y acuñarlas con madera 
para evitar movimientos no deseables.
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o Transportar los paquetes de redes y abrirlos. Comprobar que están certificadas por 
Aenor y etiquetadas con la marca ‘N’.

o Abrir los paquetes de cuerdas de cosido de paños de red y comprobar que están 
etiquetados con la ‘N’ de Aenor.

o Replantear en el suelo los paños de red; extenderlos longitudinalmente.
o Soltar con cuidado los nudos de inmovilización de las cuerdas de suspensión y hacerlas 

llegar hasta los paños de red en acopio, controlando que el cabo inferior que queda 
sobre el forjado, no se desenhebre de la parte superior de las horcas; para evitarlo 
atarlo de nuevo al fuste. Anudarlas a la red según la modulación exigida en los planos.

o Izar por tramos uniformes de 1’5 a 1’7 m. los paños de red consecutivos y proceder con 
cuidado y poco a poco, al cosido entre ellos mediante cuerdas destinadas para este fin. 
Una vez concluido el cosido, hacerles descender de nuevo y dejarlos en acopio 
longitudinal.

o Atar las cuerdas auxiliares a las bases de los paños de red.
o Con la ayuda de cuerdas auxiliares, elevar la base de los paños de red, ya cosidos entre 

sí, hasta los anclajes inferiores, dispuestos para recibirlas al borde del forjado; colgarla 
ordenadamente de ellos.

o Izar la parte superior de la red, tirando de las cuerdas de suspensión y hacer llegar 
todos los paños hasta la máxima altura que permitan las horcas.

o Inmovilizar las cuerdas de suspensión atándolas de nuevo a los fustes de las horcas.
o Utilizar las cuerdas de tensión si fuera necesario, regulando el sistema de protección de 

redes hasta conseguir su ubicación correcta según lo dibujado en los planos.
 Mantenimiento. (Condiciones posteriores a los trabajos):

o Deben ser almacenadas en lugares secos y que carezcan de luz o cubiertas con 
elementos o protecciones que las aíslen de la luz, a fin de no acelerar su deterioro. Este 
almacenaje incluirá el de todos los elementos constitutivos del sistema de redes.

o Los mástiles, a su vez, deben ser protegidos de posibles impactos y de la oxidación, 
dado que, ambas, disminuyen su resistencia.

1.8.11. Línea de vida 

 Riesgos más comunes:
o Caída de personas a distinto nivel.
o Caída de personas al mismo nivel.
o Caída de objeto por desplome 
o Golpes por objetos y herramientas

 Medidas preventivas:
o Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su 

efectividad y evitar interferencias de estos elementos con otros trabajadores. 
o Seguir y contemplar las instrucciones del fabricante respecto a su uso y mantenimiento. 
o Asegurar la sustitución después de un incidente o siniestro. 
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o Es necesario que todos los elementos, con la excepción de las cuerdas  y de los propios 
sistemas de anclaje, dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual 
de instrucciones. 

o La utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas será limitada a 
las circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede 
realizarse de forma segura y que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más 
seguro no está justificada. 

o Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso o posicionamiento mediante 
cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de soporte o sujeción, 
o ambas, para cuando se usen en las condiciones para las cuales se han diseñado no 
supongan un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 

o Los aparatos de izado, anclajes y soportes deben disponer, de manera visible, de la 
indicación del valor de su carga máxima, que nunca podrá sobrepasarse. 

o Estos elementos no pueden utilizarse con finalidades diferentes a las previstas por el 
fabricante. 

o En la utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se 
deben cumplir además, las siguientes condiciones: 

 El sistema debe constar como mínimo de dos cuerdas con sujeción 
independiente , una como medio de acceso , de descenso y de soporte ( cuerda 
de trabajo)  y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad) 

 Facilitar a los trabajadores los arneses adecuados, que deben utilizarse y 
conectarse a la cuerda de seguridad. 

 La cuerda de trabajo debe estar equipada con un mecanismo seguro de ascenso 
y descenso, y debe disponer de un sistema de bloqueo automático con la 
finalidad de impedir la caída en el caso de que el usuario pierda el control de su 
movimiento. La cuerda de seguridad debe estar equipada con un dispositivo 
móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador. 

 Las herramientas y demás accesorios que tenga que utilizar el trabajador deben 
estar sujetas al arnés o al asiento del trabajador  o sujetados por otras medios 
adecuados. 

 El trabajo se debe planificar y supervisar de forma correcta, de manera, que en 
caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 

 Impartir a los trabajadores la formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas. 

 Normas de uso y mantenimiento. 
o Verificar el estado de los elementos antes de su utilización 
o Es necesario comprobar la caducidad del producto antes de su utilización.
o Debe evitarse el contacto con bordes afilados o cortantes. 

 Equipos de Protección Individual:
o Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
o Botas de seguridad 
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o Arnés de seguridad 
o Ropa de trabajo.

1.8.12. Plataforma Elevadora de personal 

 Riesgos más comunes:
o Caídas a distinto nivel
o Vuelco del equipo
o Caída de materiales sobre personas y/o bienes
o Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos 

fijos o móviles
o Contactos eléctricos directos o indirectos
o Caídas al mismo nivel
o Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el 

chasis 
 Medidas preventivas:

Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma:

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que 
puedan afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente:

o Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de 
circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado 
de neumáticos, frenos y baterías, etc. 

o Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que 
funcionan correctamente. 

Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo 
para la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad 
deben ser corregidos antes de utilizar el equipo.

Normas previas a la elevación de la plataforma:

o Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del 
equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al 
corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. 

o Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 
o Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de 

utilización. 
o Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo 

con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras 
la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. 

o Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 
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o Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están 
anclados adecuadamente. 

o Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos 
permanezcan o circulen por las proximidades. 

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada: 

o Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la 
superficie de apoyo es resistente y sin desniveles. 

o Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, 
rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos 
situados por encima de la plataforma de trabajo. 

o La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los 
siguientes valores: o 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el 
movimiento de traslación se mande desde la cabina del portador. o 3,0 m/s para las 
PEMP sobre raíles. o 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3. 

o No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas 
adversas. 

o No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída. 

Otras normas:

o No sobrecargar la plataforma de trabajo. 
o No utilizar la plataforma como grúa. 
o No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 
o Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre 

la PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga 
máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según 
el caso. 

o Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener 
siempre los dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de 
seguridad o arnés debidamente anclados. 

o No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar 
altura. 

o Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo 
debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 

o Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 
o No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación 

o cualquier otro sistema de acceso. 
o No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien 

ventilados. 

Normas después del uso de la plataforma: 
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o Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 
o Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, trabando las ruedas si es 

necesario. 
o Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el 

trabajo. 
o Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del 

equipo. 
o Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en 

el lugar habilitado para ello.
 Equipos de Protección Individual:

o Casco de polietileno 
o Botas de seguridad.
o Calzado antideslizante 
o Cinturón de seguridad 
o Ropa de trabajo.
o Trajes para ambientes lluviosos.

1.9. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y viales de acceso,  
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Se señalizará la existencia de zanjas abiertas, escalones en el firme, etc., para impedir el acceso a 
ellas a todas las personas ajenas a la obra y se balizará toda zona peligrosa, colocándose cinta de 
balizamiento cuando el riesgo de caída sea con un desnivel mayor de 60 cm.

Los acopios, almacenes de material y herramientas, en el caso de estar en lugar distinto al de 
ejecución de los trabajos se asegurarán con los mismos criterios descrito anteriormente.

Se establecerá la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar daños a terceros que 
hayan de atravesar la zona de las obras.

Se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras, con 
la señalización necesaria y de acuerdo con la normativa vigente, que deberá ser sancionada por la 
Dirección de Obra.

Se procederá a  vallar  y  señalizar  el  perímetro de la  obra,  especialmente accesos y  pasos de 
peatones, prohibiendo el paso a toda persona ajena a la obra dentro del recinto vallado.

La  señalización,  vallado,  cintas  de  balizamiento  y  calzada  de  circulación  de  vehículos  se 
mantendrán en todo momento limpios y ordenados.
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Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia, de 
tráfico de camiones y maquinaria, así como de limitación de velocidad en los accesos a la obra y 
dentro de ella.

En las zanjas de servicios, drenaje, balizamiento, etc. Se procederá al vallado y señalización de las 
mismas con balizas luminosas por la noche. Así como aquellos que crucen pasos peatonales, se 
taparán con planchas metálicas y pasarelas o barandillas para evitar caídas. 

Se deberá tener a un trabajador responsable de mantener la señalización y balizamiento en su  
sitio y no estén por el suelo tiradas.

Todas las zonas estarán señalizadas convenientemente tanto de día como de noche, de acuerdo a 
la normativa vigente.

1.10. INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES 

Cada fase de obra tiene sus riesgos específicos,  tal  y  como queda reflejados en el  apartado 
correspondiente. Cuando dos o más fases coinciden en el espacio o en el tiempo, los riesgos 
potenciales  que  se  generan  son  no  solo  distintos,  sino  que  se  agravan,  y  alcanzan  valores 
superiores a la suma de los riesgos de las fases coincidentes, por lo que será necesario extremar  
las medidas preventivas.

1.11. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA EMPRESA Y SISTEMAS DE CONTROL DE LA 
PREVENCION EN OBRA 

Control del nivel de seguridad 

El control de entrega de Equipos de Protección Individual se realizará: 

 Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un formato de entrega de Epis. 

La protección colectiva y su puesta en obra, se controlará mediante la ejecución del plan de obra 
previsto. El encargado de obra y el recurso preventivo, antes del inicio de los trabajos, supervisa la  
puesta en funcionamiento y el montaje correcto de las protecciones colectivas, manteniendo el 
control  sobre  las  mismas  durante  toda  la  jornada  laboral,  Así  mismo   observa  y  corrige  el 
cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores con las protecciones colectivas e individuales. 

Medicina Preventiva y primeros auxilios planificados

Botiquines

Se dispondrá de un local para botiquín con el equipamiento necesario para la atención de heridos y 
urgencias, y varios botiquines de obra para primeros auxilios. 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Asistencia a accidentados
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Se deberá informar a la  obra del  emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a 
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

Reconocimiento Médico

Todo el  personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año.

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de distribución, 
sino de fuentes, pozos, etc., en este último caso hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario  
se instalarán aparatos para su cloración.

Formación prevista de Seguridad y Salud 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de 
trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales 
y realizar la obra sin accidentes.

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a 
todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los 
riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, 
del  uso  correcto  de  las  protecciones  colectivas  y  del  de  los  equipos  de  protección  individual 
necesarios para su protección. El pliego de condiciones técnicas y particulares da las pautas y 
criterios de formación, para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su Plan de Seguridad 
y Salud.

Todo personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos  que  éstos  pudieran  entrañar,  juntamente  con  las  medidas  de  seguridad  que  deberá 
emplear.

Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos, se instruirá a los operarios que van a intervenir 
sobre los riesgos que van a encontrar y cómo evitarlos. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

Artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales:

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se 
produzcan  cambios  en  las  funciones  que  desempeñe  o  se  introduzcan  nuevas  tecnologías  o 
cambios en los equipos de trabajo.
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La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario.

La formación se podrá impartir  por la empresa mediante medios propios o concertándola con 
servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

Se garantizará que los trabajadores afectados reciban una información adecuada y detallada de los 
riesgos  que  concurran  en  la  ejecución  en  la  obra,  los  genéricos  que  a  todos  alcanzan y  los 
específicos de cada tipo de actividad, así como las medidas preventivas establecidas y que deben 
estrictamente observar.

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que todos los tajos tengan o dispongan de algún socorrista.

Antes del inicio de toda actividad se acreditará la competencia y formación en el desarrollo seguro  
de la misma, en especial en el empleo de la maquinaria, así como en la utilización correcta de los  
equipos de protección individual. Existirán vías de comunicación permanente de los trabajadores 
con  el  Coordinador  en  materia  de  seguridad y  salud  y  con la  Dirección  facultativa,  bien  sea 
directamente o a través del Jefe de obra, por lo que se canalizará de forma inmediata cualquier 
incidencia que pudiera afectar a la seguridad en el trabajo.

Recursos preventivos en obra y unidades de obra en donde son necesarios. 

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos 
Laborales, a través de su artículo 4.3, añade un nuevo artículo 32 bis  (1) a la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, referido a la presencia de recursos preventivos. 

Este artículo es complementado, en lo que se refiere a las obras de construcción, por una nueva 
Disposición Adicional, la decimocuarta (2), que se agrega a la referida Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Según la ley  54/2003, de 12 de diciembre la presencia de recursos preventivos en las obras de 
construcción, será necesario en los siguientes casos: 

o Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados por el desarrollo del proceso 
o de la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de 
los métodos de trabajo. 

La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la obra 
se desarrollen riesgos especiales, según se define en el RD 1627/1997, como son: 

 Trabajos con riesgos especiales de caídas desde altura. 
 Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento. 
 Trabajos con máquinas antiguas o carentes de declaración CE de conformidad. 
 Trabajos en espacios confinados 
 Trabajos con riesgos de ahogamiento por inmersión. 
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o Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 
como peligrosos o riesgos especiales. 

o Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigen debido a las condiciones de 
trabajo detectadas.

Según la misma Ley descrita anteriormente, se considera recursos preventivos a: 

o A uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
o Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Propio de la empresa. 
o Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados de la 

empresa. 
o El recurso preventivo debe tener la capacitación suficiente para garantizar la vigilancia 

del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud.
o El empresario podrá asignar a la presencia de forma expresa a uno o varios 

trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio propio no ser 
trabajadores designados, reúnan los conocimientos necesarios en las actividades o 
procesos a que se refiere el apartado  1 y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 

o El número de dicho recurso preventivo será suficiente para vigilar el cumplimiento de 
las medidas preventivas. 

o El recurso preventivo deberá estar físicamente de manera continua en la obra en todas 
aquellas actividades que lo requieran. 

Para llevar a cabo su nombramiento se utilizará un acta de nombramiento. 

Apertura del centro de trabajo, libro de subcontratación

Comunicación de apertura de centro de trabajo

Conforme establece la Orden de 6 de mayo de 1988 (BOE del 16), la comunicación de apertura del 
centro de trabajo se cumplimentará por el empresario, dentro de los 30 días siguientes al hecho 
que la motiva.

Libro de subcontratación

Cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación.

En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar: 

o por orden cronológico, desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos.

o  su nivel de subcontratación y empresa comitente.
o  el objeto de su contrato.
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o  la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de 
cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de 
ésta.

o  las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte 
a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo.

o las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la 
dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido.

o las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada 
subcontratación excepcional.

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de 
seguridad  y  salud  en  fase  de  ejecución  de  la  obra,  las  empresas  y  trabajadores  autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra.

Documentación sobre Seguridad presente en obra

o Plan de Seguridad y Salud.

El  plan  de  Seguridad  y  Salud  estará  en  la  obra  a  disposición  permanente  de  la  dirección 
facultativa.

o TC-1 Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social, con inclusión 
de modelo TC-2 abreviado.

o Comunicación de apertura de centro de trabajo.

Las empresas están obligadas a tener un Libro de Visitas en cada centro de trabajo y a disposición 
de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los funcionarios técnicos 
habilitados.

Dicha obligación alcanza, asimismo, a los trabajadores por cuenta propia.

o Libro de incidencias. 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

El libro de incidencias será facilitado por:

a) El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y  
salud.

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas.

El  libro  de  incidencias,  que  deberá  mantenerse  siempre  en  la  obra,  estará  en  poder  del  
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán 
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acceso la dirección facultativa de la obra,  los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los  
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el  trabajo de las administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en él, relacionadas con los fines que al 
libro se le reconocen.

o Libro de Órdenes y Asistencias. 

El director de obra debe consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas 
para la correcta interpretación del proyecto.

o Concierto de prestación de actividad preventiva con un servicio de prevención 
ajeno.

El concierto en que se haya contratado la prestación de la actividad preventiva con un servicio de  
prevención ajeno.

o Acreditación por las subcontratas de la suscripción del concierto con el 
correspondiente servicio de prevención.

o Certificación de formación e información a los trabajadores.
o Certificados de aptitud de los trabajadores. 

Obtenidos tras la práctica de los correspondientes reconocimientos médicos.

o Certificación de entrega de los equipos de protección individual.
o La designación del recurso preventivo para requerirle su presencia.
o La constitución del comité de Seguridad y Salud.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la  
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores.

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o 
sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

o Actas de reuniones de coordinación.
o Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 

de los trabajadores:

El empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

Documentación obligatoria a presentar por parte del todo el personal interviniente en la obra, 
maquinaria y equipos de trabajo. 
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Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este 
apartado.

o Certificación de formación e información a los trabajadores.
o Certificados de aptitud de los trabajadores. 
o Obtenidos tras la práctica de los correspondientes reconocimientos médicos.
o La designación del recurso preventivo para requerirle su presencia.
o Autorización para uso de la maquinaria.

Debe hacerse constar el  nombre del  trabajador autorizado para el  uso de la maquinaria,  con 
identificación de la  empresa a la  que pertenece el  trabajador y la máquina empleada con su 
correspondiente número de matrícula.

o Verificación y mantenimiento de los equipos de trabajo.

Debe acreditarse que la verificación y el mantenimiento de los equipos de trabajo se han llevado a  
cabo conforme al manual de instrucciones del fabricante.

o Certificado de entrega de los equipos de protección individual.

Debe acreditarse que al trabajador le han sido entregados los equipos de protección individual y 
que ha recibido la información sobre su uso y mantenimiento.

o Manuales de uso y mantenimiento del fabricante de los equipos de trabajo.

Las instrucciones del fabricante indicarán el uso y mantenimiento de los equipos de trabajo.

o Comprobaciones de los equipos de trabajo.

Aquellos  equipos  de  trabajo  cuya  seguridad  dependa  de  sus  condiciones  de  instalación  se 
someterán a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por 
primera  vez  de  los  equipos.  Posteriormente,  después  de  cada  montaje  en  un  nuevo lugar  o 
emplazamiento,  se  someterán a  una nueva comprobación con objeto  de asegurar  la  correcta 
instalación y el buen funcionamiento de los mismos.

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad 
laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos.

1.12. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA 

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Tendrán la consideración de accidente de trabajo:

a) Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo

b)  Los  que  sufra  el  trabajador  con  ocasión  o  como  consecuencia  del  desempeño  de  cargos 
electivos de carácter sindical o de gobierno de las Entidades Gestoras, así como los ocurridos al ir  
o volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
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c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su 
categoría  profesional,  ejecute el  trabajador  en cumplimiento de las  órdenes del  empresario  o 
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la Empresa.

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros  
tengan conexión con el trabajo.

e) Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo 
de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva  
la ejecución del mismo.

f) Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el  trabajador, que se agraven 
como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, curación, gravedad 
o terminación,  por  enfermedades intercurrentes,  que constituyan complicaciones derivadas del 
proceso  patológico  determinado  por  el  accidente  mismo  o  tengan  su  origen  en  afecciones 
adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

Se  presumirá,  salvo  prueba  en  contrario,  que  son  constitutivas  de  accidentes  de  trabajo  las 
lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo. (Art. 84 de la Ley  
General de la Seguridad Social. Cap. III. Sección primera. Contingencias protegibles).

Se darán instrucciones concretas a todos los trabajadores de las actuaciones que deberán hacer en 
caso de accidentes y que a continuación se detallan.

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

La empresa constructora se encargará de que los trabajadores tengan unas nociones, aunque 
sean básicas, de primeros auxilios ya que por muy perfecta que sea la empresa, siempre existe la  
posibilidad de que se produzca un accidente, y no siempre hay personal sanitario especializado.

Los  conocimientos  de  primeros  auxilios,  no  sólo  te  serán  útiles  en  el  medio  laboral,  sino  en 
cualquier ámbito de la vida. En este sentido, presentamos unas nociones básicas de primeros 
auxilios analizando sus características y procedimientos generales de intervención, de forma que 
nos familiaricemos con algunas pautas elementales de actuación en caso de accidente, lesión o, 
enfermedad.

Podemos definir Primeros Auxilios como el conjunto de actuaciones, tratamiento y cuidados de 
emergencia que se dan a un trabajador de forma inmediata y provisional en caso de accidente o 
enfermedad repentina, antes de disponer de apoyo médico completo.

Como criterios generales de actuación en caso de accidente podemos señalar:

1) Conservar la calma en todo momento: Para que la intervención sea eficaz,  debemos estar 
tranquilos para actuar con rapidez.

2) Hacer un rápido examen de la situación: Es fundamental detectar las posibles fuentes de riesgo 
que existan en el lugar del accidente y, actuar sobre ellas.
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3)  Antes  de  iniciar  la  ayuda  a  las  víctimas  debemos  eliminar  el  riesgo  para  evitar  nuevos 
accidentes, o nuevos accidentados.

4) Localizar a todos los afectados: Nuestra actuación debe priorizarse sobre aquellas personas 
cuyo estado revista mayor gravedad. Cuando se llega al lugar de accidente no se debe comenzar a  
actuar curando al primer herido que se encuentre, ya que puede haber otros heridos más graves y 
que necesiten ayuda más urgente.

5) Solicitar auxilio sanitario con la mayor urgencia posible, indicando el lugar exacto donde se ha  
producido el accidente, el número y el estado aparente de la víctima.

6) Una vez se ha efectuado el rescate de las víctimas no se debe cambiar de sitio ni mover al 
accidentado antes de cerciorarse de su estado y, haberle proporcionado los primeros auxilios. Si 
no se conoce las posibles lesiones NO SE LE MOVERÁ.

7) Nunca se dé de beber a una persona sin conocimiento.

8) No permita que el accidentado se enfríe.

9) Tranquilizar a la víctima. Lo primero que hay que hacer es, realizar una evaluación del estado  
del  accidentado que supone recoger de forma sistemática y precisa todos aquellos datos que 
puedan ser de utilidad para facilitar, no sólo la actuación de los primeros auxilios sino también la  
posterior intervención de los equipos médicos. Existen dos formas complementarias y consecutivas 
de evaluar una situación:

a) Evaluación inicial: es una situación de urgencia. Lo primero que debe hacerse es 
una rápida evaluación del estado de la persona accidentada. Esta primera 
valoración se inicia con la primera impresión que se tiene al ver a la persona 
herida y las circunstancias que rodean al accidente, comprobando las constantes 
vitales de la persona accidentada, para, realizar un examen básico comprobando:

 Respiración: se debe comprobar la respiración de la persona accidentada, 
movimiento del tórax, sentir la salida del aire por la nariz y la boca…

 Circulación sanguínea: actividad del corazón y ausencia de grandes hemorragias; 
comprobar el pulso, examinar si el corazón late con normalidad…

 Conciencia: actividad del Sistema Nervioso.
b) Evaluación secundaria: en un segundo lugar hay que proceder a una revisión más 

detenida del estado del accidentado, con lo que se comprueba si existen lesiones 
o alteraciones importantes, fijando la atención en tres puntos:

 Comprobación de las funciones vitales.
 Exploración física general: se han de buscar fracturas de miembros o columna 

vertebral, golpes recibidos en la cabeza, tórax y/o espalda que pueden producir 
lesiones o hemorragias internas.

Es conveniente anotar algunos datos básicos que luego servirán al  servicio médico, como por 
ejemplo:

- Datos personales.
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- Constantes vitales.
- Enfermedades que padezca.
- Medicación que toma.
- Alergias a medicamentos.
- Localización de dolores.
- Explicaciones sobre lo sucedido.
- Actuaciones de primeros auxilios realizadas.

Los primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son actuaciones de emergencia para reducir 
los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado.

A  continuación,  ofrecemos  algunas  orientaciones  sobre  las  actuaciones  concretas  que  deben 
desarrollarse en una intervención básica de primeros auxilios:

Accidentes con heridas sin hemorragias fuertes

La manera de actuar ante una herida es el siguiente:

1) Limpiar la zona afectada.

2) Lavar con abundante agua.

3) Limpiar con una gasa.

4) Desinfectar la herida con antiséptico.

5) Cubrir la herida con una gasa estéril y fijarla con esparadrapo.

6) No utilizar algodón en contacto con la herida.

Accidentes con hemorragias fuertes

Cuando se produce una hemorragia hay que:

1) Taponar la herida.

2) Cubrirla con un apósito y comprimir. Pasados 5 minutos atar el apósito fuertemente mediante 
vendas.

3) Si la herida continúa sangrando, poner otras vendas sobre la misma sin retirar la anterior, a la  
vez que se lava la extremidad afectada. Si se ha empapado de sangre las gasas se ponen otras sin  
quitar las primeras.

4) Se procurará elevar la zona herida ya esto disminuirá la presión de la sangre sobre la zona y 
sangrará menos.

5) Hay que acostar al herido, ya que toda hemorragia puede ocasionar un desmayo.

6) Comprensión de la arteria por encima de la herida si la hemorragia sigue o si hay algún cuerpo 
extraño. Para hacer un vendaje comprensivo se aprieta a tope con un pañuelo o venda la herida y,  
poniendo el nudo por encima de la herida, se espera unos 15 minutos (tiempo que tarda en  
formarse el coágulo). Si la sangre se ha coagulado es mejor no tocar la herida para evitar la 
reproducción de la hemorragia.
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Accidentes con hemorragias internas

Una hemorragia interna hay que sospecharla ya que la sangre no fluye al exterior y, por 
tanto, no se ve. Los síntomas que nos hace intuir su existencia son:

 Piel fría, pálida y sudorosa
 Respiración superficial y rápida
 Pulso rápido y débil
 Inquietud
 Empeoramiento creciente del estado de conciencia o del estado general

La manera de proceder será:

 Trasladar urgentemente al hospital más cercano
 Si está consciente acostar boca arriba y con las piernas sobreelevadas. Si no está 

consciente en posición lateral de seguridad.
 Aflojar cualquier prenda apretada
 No dar de comer ni beber
 Tranquilizar al herido
 Vigilar el estado de consciencia, respiración, pulso etc.

Accidentes con fracturas

Los síntomas que nos pueden indicar que existe una fractura son:

 Impotencia funcional, es decir, que no puede mover el miembro fracturado
 Movilidad anormal. El miembro puede moverse de forma extraña.
 Deformación del miembro a simple vista.
 La región fracturada estará hinchada, roja y duele.
 Si el accidentado no puede mover las piernas o brazos, no los siente o tiene 

hormigueo, hay que sospechar que tiene fracturada la columna vertebral.

Las medidas a aplicar en caso de fracturas son:

 Explorar signos vitales y buscar otras posibles lesiones.
 Prohibir todo movimiento y transporte antes de la inmovilización.
 Inmovilización del miembro fracturado.
 Elevación del foco de la fractura.
 Si existe sospecha de fractura de la columna vertebral no mover al accidentado, 

impidiendo que flexione su columna vertebral.

En las inmovilizaciones hay que tener en cuenta:

 Se debe inmovilizar no sólo la zona fracturada, sino también las articulaciones 
situadas por encima y por debajo.

 Las tiras de inmovilización nunca deben estar en la zona de fractura.
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 La presión de los vendajes debe ser la suficiente para inmovilizar sin dificultar la 
circulación sanguínea.

 Los dedos siempre deben quedar visibles

Accidentes con quemaduras

Las  quemaduras  pueden  ser  de  1.er  grado,  de  2.º  grado  y  de   3.er  grado.  Además  de  la 
profundidad,  hay  que  tener  en  cuenta  la  extensión  de  la  misma  por  la  pérdida  de  líquidos 
corporales que toda quemadura conlleva.

Si no eres personal sanitario o especializado en ello, es difícil que sepas diferenciar una quemadura 
de otra, por eso, lo ideal es que llames a una persona preparada.

La extensión de la zona quemada es decisiva para la evaluación del accidente; las quemaduras 
cuya extensión es mayor que la superficie de una mano se consideran lesiones importantes, a 
excepción de las de 1er grado.

Hasta que llegue alguien el personal preparado en primeros auxilios, de manera general algunas 
medidas a seguir son:

1) No correr: si el accidentado está ardiendo, no debe correr porque se aviva el fuego.

2) Debe ponerse en posición horizontal y rodar sobre sí mismo y, envolverse en mantas.

3) Retirar anillos, pulseras, quitar la ropa comprensiva. Lavar la herida con suero salino, o en su 
defecto con agua fresca y limpia. 

En quemaduras de 1.er y 2.º grado realizaremos un tratamiento local:

1) Aplicaremos agua fría que elimina parte del dolor y desciende el foco de calor.

2) Limpiar alrededor de la herida con antiséptico.

3) Untar con vaselina estéril, aceite de parafina o pomada.

4)  No abrir la ampolla  ya que esto dejaría vía libre a los gérmenes aumentando el riesgo de 
infección y la sensación de dolor.

Ante quemaduras de tercer grado o muy graves se dará un tratamiento general, vigilando siempre 
las constantes vitales:

1) Acostar a la víctima y tranquilizarla.

2) No quitarle la ropa a menos que esté empapada en líquido cáustico como la sosa o la lejía.

3) No tocar ni aplicar ninguna sustancia sobre la quemadura.

4) Cubrir las lesiones con compresas estériles secas, paños o sábanas limpias.

5) Tapar con una manta al accidentado.

6)  Si  puede beber,  darle  agua a  la  que se habrá  añadido una cucharadita  de  sal  y  otra  de 
bicarbonato por cada litro de agua.

7) Trasladar a un hospital con carácter de urgencia.
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diversas ACTUACIONES con un accidentado

Comprobación de la respiración

En la evaluación inicial lo primero que hay que hacer es comprobar si existe respiración:

1) Nos debemos situar a la altura de los hombros, retirando o aflojando la ropa y objetos que 
molesten el pecho de la víctima.

2) Colocaremos al sujeto sobre un plano duro, boca arriba con los brazos a lo largo del cuerpo.

3) Comprobaremos la respiración acercando un lateral de nuestra cara a la boca y la nariz de 

la víctima para sentir la entrada y salida de aire.

4) Si no sentimos la respiración, comprobar que la boca y faringe están libres de objetos que 
puedan obstruir las vías aéreas. La lengua también puede obstruir el paso del aire para evitarlo, 
hay que hacer una maniobra que se denomina «hiperextensión»: pondremos una mano en la 
frente que empujará hacia abajo y, la otra en la nuca que tirará hacia arriba, consiguiendo así 
estirar el cuello elevando la mandíbula. Si hay respiración giraremos la cabeza hacia un lado y  
pasaremos a realizar una evaluación secundaria; si por el contrario no hay respiración realizaremos 
la respiración boca a boca y volveremos a tomar el pulso.

Boca a boca

Consiste en introducir en los pulmones de la víctima el aire de nuestra boca, laringe, faringe,  
tráquea y bronquios antes de que quede viciado por nuestra propia respiración. Los pasos a seguir 
son:

1)  Manteniendo  el  cuello  de  la  víctima  en  extensión  pegaremos  los  labios  herméticamente 
alrededor de la boca del accidentado mientras pinzamos la nariz con los dedos índice y pulgar de  
la mano que mantenemos en la frente; le insuflaremos el aire con fuerza moderada durante no 
más de 2 segundos a la vez que miramos el tórax y el abdomen y, nos aseguramos que el tórax 
sube.

2) No retirar la mano de la nuca, si lo hacemos porque la boca está firmemente cerrada y es 
necesario abrirla no la apoyéis en la garganta ya que impediría la entrada de aire.

3) Si al insuflar el aire vemos que el abdomen sube es porque el aire pasa al estómago en vez de 
los  pulmones;  entonces  hemos  de  corregir  la  postura  de  la  cabeza  realizando  de  nuevo  la 
hiperextensión.

Comprobación del pulso

El pulso lo vamos a localizar en cualquiera de las arterias carótidas situadas en el cuello a ambos 
lados de la nuez.

1)  Utilizaremos 2 ó 3 dedos (nunca el  pulgar)  de la  mano que teníamos en la  nuca,  que, 
haremos resbalar por cualquiera de los laterales de la tráquea (mejor el lado opuesto a nosotros).
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2) Si sentimos el pulso seguiremos realizando el boca a boca a ritmo de 1 insuflación cada 5 
segundos.

3) Si no sentimos en pulso NO golpear el tórax con el puño, comenzaremos el masaje cardíaco 
externo.

Masaje cardiaco externo

Consiste en comprimir el corazón entre el esternón y la columna vertebral cargando nuestro peso 
sobre el tercio inferior del esternón de la víctima.

1) Para localizar este punto con exactitud seguiremos con los dedos de la mano el borde inferior  
de la costilla en dirección al esternón, y en la zona central del pecho chocaremos con la punta  
cartilaginosa del esternón. En este punto pondremos 2 ó 3 dedos de la otra mano en dirección a la 
cabeza y aquí, colocaremos el talón de la primera mano.

2) Sin apoyar ni la palma de la mano ni los dedos sobre la víctima, pondremos la otra mano sobre 
la primera, entrelazando los dedos, y, con los brazos rectos y perpendiculares al  pecho de la 
víctima dejaremos caer nuestro peso con el fin de descender al tórax unos centímetros.

3)  Las  comprensiones  tienen  que  ser  secas  y  rítmicas,  contaremos  hasta  llegar  a  15  donde 
volveremos a dar dos insuflaciones rápidas y de nuevo daremos masajes.

4)  Al  finalizar  cada  secuencia  volveremos  a  valorar  el  pulso  está  presente,  si  no  hay  pulso 
seguiremos realizando el masaje. Si hay pulso volveremos a valorar la respiración. 

5) Daremos por finalizado el masaje cuando:

a) Otra persona nos sustituya.

b) Estemos agotados y no podemos continuar con la reanimación.

c) Recupere las constantes vitales.

d) Un médico certifique el fallecimiento.

ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

Si detecta un incendio:

o Comunique la emergencia: 
o Utilizando los pulsadores de alarma y por teléfono al número indicado en la tabla 

superior indicando quién informa, qué ocurre y dónde ocurre. 

o Si no consigue comunicar con el teléfono indicado, llame a los bomberos. 

o Si se encuentra capacitado y la intervención no entraña peligro, intente apagar el 
fuego. 

o Si no, desaloje la zona, cerrando puertas y ventanas, si la magnitud del fuego lo permite. 

Si se encuentra atrapado por el fuego:
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Si hay humo camine a gatas, utilizando un pañuelo húmedo protegiéndose la nariz y boca.

o Cierre las puertas entre usted y el humo. 

o Tape las ranuras alrededor de las puertas y aberturas, utilizando trapos y alfombras. 

Mójelas si tiene agua a mano. 
o Busque un recinto con ventana al exterior y hágase ver. Comunique con los medios de los 

que disponga, dónde se encuentra. 
o No abra nunca una puerta si al tocarla percibe una temperatura superior a la habitual.

ACTUACIÓN EN DIVERSOS TIPOS DE ACCIDENTES

Envenenamiento por ácidos o bases

 No provocar el vómito.
 Si está consciente, dar de beber agua.
 Traslado urgente
 Llamada 112

Quemaduras químicas

 Quitar la ropa.
 Lavar abundantemente bajo ducha la zona afectada (10-15 minutos).
 Solicitar asistencia sanitaria.
 Llamada al 112

Inhalación de productos químicos

 Mantenerle tumbado y abrigado.
 Traslado urgente 
 Llamada 061.

Choque eléctrico

Eliminar la causa del accidente antes de asistir al mismo, cortando el suministro eléctrico.

1.13. CONCLUSIONES

Se considera definido el Estudio de Seguridad y Salud. Partiendo como base de este documento, el 
contratista redactará el Plan de Seguridad y Salud previo al inicio de las obras, que aprobará el 
Coordinador de Seguridad y Salud, y será el que rija la ejecución de las obras.

Talavera de la Reina (Toledo), enero de 2026
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2. PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN

La obra objeto  del  presente Estudio  de Seguridad y  Salud,  estará regulada a lo  largo de su 
ejecución por los textos a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes  
implicadas.

Ley 31/95 de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales, con especial atención a:

CAPITULO I.- Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

CAPITULO III.- Derechos y Obligaciones, con especial atención a:

     ART.14.- Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

     ART.15.- Principios de la acción preventiva.

     ART.16.- Evaluación de riesgos.

     ART.17.- Equipos de trabajo y medios de protección.

     ART.18.- Información, consulta y participación de los trabajadores.

     ART.19.- Formación de los trabajadores.

     ART.20.- Medidas de emergencia.

     ART.21.- Riesgo grave e inminente.

     ART.22.- Vigilancia de la salud.

     ART.23.- Documentación.

     ART.24.- Coordinación de actividades empresariales.

     ART.25.- Protección de trabajadores, especialmente sensibles a determinados riesgos.

     ART.29.- Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de riesgos.

CAPITULO IV.- Servicios de prevención

     ART.30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.

     ART.31.- Servicios de prevención.

CAPITULO V.- Consulta y participación de los trabajadores.

     ART.33.- Consulta a los trabajadores.

     ART.34.- Derechos de participación y representación.

     ART.35.- Delegados de prevención.

     ART.36.- Competencias y facultades de los delegados de prevención.

     ART.37.- Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención.
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     ART.38.- Comité de seguridad y salud.

     ART.39.- Competencias y facultades del comité de Seguridad y Salud.

     ART.40.- Colaboración con la inspección de Trabajo y S.S.

CAPITULO VII.- Responsabilidad y sanciones.

     ART.42.- Responsabilidades y su compatibilidad.

     ART.43.- Requerimientos de la Inspección de trabajo y Seguridad Social.

     ART.44.- Paralización de trabajo

     ART.45.- Infracciones administrativas.

     ART.46.- Infracciones leves.

     ART.47.- Infracciones graves.

     ART.48.- Infracciones muy graves.

     ART.50.- Reincidencia.

     ART.51.- Prescripción de las infracciones.

     ART.53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.

     R. D. 1627/1997, por el que establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las  
obras de construcción.

R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.

En especial:

Capítulo I.- Disposiciones generales.

Capítulo II.- Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.

Capítulo III.- Organización de recursos para actividades preventivas.

Ordenanza General de seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de Marzo de 1.971.

TITULO II.- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 
protección.

ART.19.- Escaleras de mano.

     ART.20.- Plataformas de trabajo.

     ART.21.- Aberturas de pisos.

     ART.22.- Aberturas en las paredes
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     ART.23.- Barandillas y plintos.

     ART.24.- Puertas y salidas

     ART.25-28.-Iluminación.

     ART.31-36.-Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

     ART.36.- Comedores.

     ART.38-43.-Instalaciones sanitarias y de higiene.

     ART.51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.

     ART.52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.

     ART.54.- Soldadura eléctrica.

     ART.56.- Máquinas de elevación y transporte.

     ART.58.- Motores eléctricos.

     ART.59.- Conductores eléctricos.

     ART.60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.

     ART.61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.

     ART.62.- Trabajos e instalaciones de alta tensión.

     ART.67.- Trabajos e instalaciones de baja tensión.

     ART.69.- Redes subterráneas y de tierra.

     ART.70.- Protección personal contra la electricidad.

     ART.71-82.- Medios de prevención y extinción de incendios.

     ART.83-93.- Motores, transmisores y máquinas.

     ART.94-96.- Herramientas portátiles.

     ART.100-107.- Elevación y transporte.

     ART.123.- Carretillas y carros manuales.

     ART.124.- Tractores y otros medios de transportes automotores.

     ART.141-151.- Protecciones personales.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada.

Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto 
de 1.970. Capítulo XVI.

Convenio Colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas de Cáceres.

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
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Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre, por el que se regula la libre comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (EPI).

Orden 16 de Mayo de 1.994, por la que se modifica el periodo transitorio establecido  del R.D. 
1407 1992.

Orden de 28 de Diciembre de 1.994 sobre Equipos protección individual.

R.D. 159/1995 del 3 de Febrero de 1.995, del Ministerio de presidencia. SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO - COMUNIDAD EUROPEA. Modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre (RCL 
1992-2778 y RCL 1993-663), que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Otras disposiciones de aplicación:

Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, según Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre de 
1968. BOE nº 311 de 27 de diciembre de 1968.

Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales  Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, según Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, 
BOE nº 288 de 1 de Diciembre de 1982.

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías 
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, según Orden de 
6 de Julio de 1984, BOE del 1 de Agosto de 1984, así como todas aquellas Órdenes Ministeriales  
por las que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT.

Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión  B.O.E.  09-10-73  (Decreto  2413/73  de  20  de 
Septiembre) y las instrucciones complementarias que la desarrollan, con especial aplicación a la 
028.

Modificaciones:

Instrucción 028-Instalaciones temporales de obra.

Instrucciones complementarias. Orden 31-10-73 (B.O.E. del 27 al 31-12-73).

Aplicación de las instrucciones complementarias. Orden 06-04-74 (B.O.E.15-04-74).

Aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución del 30-04-74 (B.O.E. 07-05-74).

Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 19-12-77 (B.O.E. 13-01-78).

Modificación de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-MI-BT-007 e ITC-MI-BT-017. Orden 19-12-77 (B.O.E. 
26-01-78).

Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 30-07-81 (B.O.E. 13-08-81).

Incluyen las Normas UNE que se relacionan en la instrucción complementaria. ITC-MI-BT-004. 
Orden 05-06-82 (B.O.E. 12-06-82).

Modificación de la ITC-MI-BT-008 e ITC-MI-BT-004. Orden 11-07-83 (B.O.E. 22-07-83).

Modificación de la ITC-MI-BT-025 e ITC-MI-BT-044. Orden 05-04-84 (B.O.E. 04-06-84).
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Adición de un nuevo párrafo al artículo 20 del R.D. 2295/85 de 09-10-85 (B.O.E. 12-12-85).

Modificación de la ITC-MI-BT-026. Orden 13-01-88 (B.O.E. 26-01-88).

Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 26-01-90 (B.O.E. 09-02-90).

Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 24-07-92 (B.O.E. 04-08-92).

Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 18-07-95 (B.O.E. 28-07-95).

Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-044. Orden 22-11-95 (B.O.E. 04-12-95).

Estatuto de los trabajadores.

OCCM 1992 Ayuntamiento de obras y trabajos.

Exposición al amianto:

En el ámbito de España, la normativa en vigor es la dada en el Real Decreto 396/2006 de 31 de 
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. Este Real Decreto parte de las Directivas europeas 
2003/18/CE y 83/477/CEE.

Este Real Decreto deroga a todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a él, y  
expresamente los siguientes:

 Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 31 de octubre de 1984.
 Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 7 de enero de 1987.
 Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 8 de septiembre de 1987.
 Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 22 de diciembre de 1987.
 Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 20 de febrero de 1989.
 Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 26 de julio de 1993. 

El Real Decreto es de obligado cumplimiento en todo el territorio español.

Aparatos para obras:

MÁQUINAS:

Reglamento de seguridad en las máquinas R.D. 1495/86 de 26 de Mayo de 1986 (B.O.E. 21-07-
86), modificado por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo de 1991 (B.O.E. 31-05-91).

Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE R.D. 1435/95 de 27 de Noviembre de 1992 
(B.O.E. 11-12-92) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas.

Legislación Reglamentos de maquinaria: R.D. 1436/92 de 27 de Noviembre.

Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el trabajo que afecten 
a los trabajos que se han de realizar.
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3.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

El contratista de la obra, deberá disponer de las pertinentes autorizaciones para el desarrollo de la 
actividad, así como cumplir todas sus obligaciones, las laborales y las de Seguridad e Salud en el  
Trabajo,  con el  Plan de Prevención de Riesgos Laborales,  así  como cerciorarse que tanto las 
empresas con las que subcontrate, como los autónomos, las cumplen igualmente en su totalidad.

Igual y fundamentalmente tendrá como obligación cumplir y hacer cumplir a los subcontratistas y  
obreros autónomos, las prescripciones indicadas en el presente Estudio de Seguridad, que más 
adelante se detallan.

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Real Decreto 
1627/97.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al  
que se refiere el Real Decreto 1627/97.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 
en su caso las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales Previstas en la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e)  Atender  las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del  coordinador  en  materia  de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas  fijadas  en el  plan  de  seguridad y  salud  en  lo  relativo  a  las  obligaciones  que les 
correspondan  a  ellos  directamente  o,  en  su  caso,  a  los  trabajadores  autónomos  por  ellos 
contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos expresados 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Real Decreto 
1627/97. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra.
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c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales  establecidos  en  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  participando  en 
particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la  
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

g)  Atender  las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del  coordinador  en  materia  de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Todos los trabajadores deberán usar correctamente las medidas de protección personal y cuidar 
de su perfecto estado y conservación.

El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación de la Dirección Técnica y será previo al  
comienzo de la obra.

La Dirección Técnica, considerará el Estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución 
de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y  
Salud, autorizando, previamente, cualquier modificación de éste, dejando constancia en el Libro de 
Incidencias.

Periódicamente, según lo pactado, se realizará las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad  y  Salud,  poniendo  en  conocimiento  de  la  propiedad  y  de  los  organismos  el 
cumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas contenidas en el Plan de 
Seguridad y Salud.

Los  suministradores  de  medios,  dispositivos,  máquinas  y  medios  auxiliares,  así  como  los 
subcontratistas, entregarán al jefe de obra, el cual informará a los Delegados de prevención y 
Dirección  Facultativa,  las  normas  para  montaje,  desmontaje,  usos  y  mantenimiento  de  los 
suministros y actividades, todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad 
suficiente y cumpliendo la normativa vigente.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE

Será preceptivo en la obra, que los técnicos, responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional ; así mismo el contratista debe disponer de cobertura industrial de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad  como  constructor  por  los  daños  a  terceras  personas  de  los  que  pueda  resultar 
responsabilidad civil contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables 
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al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil  
debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción  durante  el  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  con  ampliación  a  un  periodo  de 
mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

3.3. NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Una vez  al  mes,  la  Constructora  entregará  la  valoración  de  las  partidas  que,  en  materia  de 
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo 
con los precios contratados por la Propiedad, esta debe ser visada por la Dirección Técnica y sin 
este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el  
Contrato de Obra.

Se tendrán en cuenta, a la hora de redactar el presente Estudio, solo las partidas que intervienen 
como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra 
no se podrá realizar.

En  caso de  ejecutar  en obra  unidades  no  previstas  en  el  presente  Presupuesto,  se  definirán 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente para su abono tal y como 
se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Técnica.

3.4. NORMAS  Y  CONDICIONES  TECNICAS  A  CUMPLIR  POR  LOS  MEDIOS  DE 
PROTECCION COLECTIVA

3.4.1. Condiciones Generales

En la Memoria del Plan de Seguridad y Salud se definirán los medios de protección colectiva. Estos 
medios deberán cumplir con las siguientes condiciones generales:

1.- Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser examinados 
por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.

2.- Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA 
PROHIBIDA  LA  INICIACION  DE  UN  TRABAJO  O  ACTIVIDAD  QUE  REQUIERA  PROTECCION 
COLECTIVA, HASTA QUE ESTA SEA INSTALADA POR COMPLETO EN EL AMBITO DEL RIESGO QUE 
NEUTRALIZA O ELIMINA.

3.- Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido el 
elemento deteriorado, para garantizar su eficacia.

4.- Toda sustitución que por alguna causa implique variación sobre la instalación prevista, será 
definida en planos, para concretar exactamente la disposición de la protección colectiva variada.
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5.- Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que esté en condiciones para su 
correcto uso.

3.4.2. Condición general sobre las protecciones colectivas y su uso.

El adjudicatario de la obra es el único responsable de acuerdo con las fases de proceso productivo, 
de suministrar,  montar  a tiempo,  mantener  en correcto estado y desmontar,  las  protecciones 
colectivas diseñadas en el Estudio de Seguridad y Salud o de aquellos que se incluyan en el Plan 
de Seguridad y Salud que se apruebe.

El  adjudicatario  dará  igual  nivel  de  protección  a  los  trabajadores  de  los  subcontratistas  y 
autónomos, si los hubiere que a los trabajadores propios. Todos estarán cubiertos con idéntico 
rango y calidad de los riesgos previstos según el Plan de Seguridad y Salud.

Relación de protecciones colectivas a implantar en la obra.

   * Cinta balizamiento.

  * Conos de balizamiento.

   * Balizas luminosas.

   * Señales de circulación.

   * Placas de señalización de riesgo.

   * Vallas contención de peatones.

   * Vallas de obra reflectantes.

   * Tapas provisionales de arquetas.

   * Barandillas de protección.

   * Redes de seguridad.

   * Protecciones de huecos.

   * Pasarelas sobre zanjas.

   * Topes de camión para excavaciones.

   * Tacos para acopio de tubos.

   * Escaleras.

3.4.3. Condiciones Técnicas de instalación y uso

Sistema de tapas fijas de huecos horizontales.

El material a utilizar:

Se usará madera nueva, conformada en tablones de escuadría 5 x 20 cm. Esta madera, se pintará 
a franjas amarillas y negras, paralelas (No es necesaria la perfección, dado que sólo se pretende 
identificar la madera dedicada a seguridad).
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Las dimensiones y conformación:

Las dimensiones serán las que se plasman en el plano, en el que se expresa la conformación que  
se requiere. Como regla general se expresa que la dimensión de una tapa será el hueco que deba  
ocultar más 25,00 cm. en cada dirección.

Permanencia de las tapas:

La permanencia de las tapas será constante hasta que haya que realizar en el vertical de una línea 
de huecos, labores de replanteo. Sólo se admitirá el descubrimiento de las verticales a replantear a 
la vez; una vez puesto los planos, las tapas se ajustarán de nuevo, de tal forma que permitan su 
paso. En el caso de que esta labor no sea posible, se procederá a la instalación de barandillas de  
seguridad.

Toda tapa rota o muy deteriorada será retirada y sustituida de inmediato por otra.

 Vallado y pasos sobre zanjas

Se ha diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo que 
deba salvarse, por ser camino de normal uso. Se usarán planchones y vallas en los laterales de 
estos planchones o barandillas.

Las  barandillas  vendrán  definidas  de  esta  manera  o  bien  realizarse  con  vallas  de  tipo 
ayuntamiento.

Los soportes:

Los soportes serán derechos, puestos en el terreno a golpe de mazo, dotados de pasadores para 
sustentación de barandilla tubulares con rodapié de madera. Como norma general se define un 
soporte cada 2,5 m.

Los materiales:

Los  materiales  serán  tubo  de  diámetro  de  2"  en  acero  ligero  pintado  anticorrosión.  Tapado 
mediante tapa de hierro soldado en su parte superior e inferior, esta última, cordada en bisel para  
facilitar la hinca a golpe de mazo. Dada la naturaleza del terreno, la hinca no será inferior a 0,50 
m. por consiguiente, la longitud en este caso del pie derecho será de 1,50 m.

Las dimensiones y sus partes:

La barandilla se formará por fragmentos tubulares de diámetro 1,5", también en hierro pintado 
anticorrosión.  Si  los  tubos  carecen  de  topes  de  inmovilización  extremos,  ésta  se  conseguirá 
mediante el uso de alambre.

Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia, se 
suministrarán  a  la  obra  pintados  en  anillos  en  franjas  amarillas  y  negras  alternativas.  No es 
necesaria una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar e identificar de "seguridad" 
los materiales.

El rodapié será en madera convencional, idénticamente pintada.

Las dimensiones son las siguientes:
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PIES DERECHOS de longitud 1,5 m. en tubo 2".

PASAMANOS Y BARRA INTERMEDIAS, de longitud 2,5 m, en tubos de 1,5 ".

RODAPIE de dimensiones 2,5 a 3 m., en escudería de 2,5 cm. x 20 cm.

Las normas de instalación:

Se montarán completas, antes del inicio de la excavación, pues deben prevenir el riesgo que se va 
a originar, sin necesidad de que los montadores lo corran.

No se desmantelarán hasta que el riesgo haya desaparecido.

Vallado señalizador con redondos de acero corrugado y red plástica:

Debido  a las grandes necesidades de vallado, cabe la posibilidad de en los puntos de menor 
riesgo de realizar vallado de señalizado de taludes mediante el uso de barras de acero corrugado 
hincadas en el suelo a distancias de 1,50 a 2,00 m. de talud, distribuidas cada 2,0 m. con una 
altura vista de 1,0 m. y longitud de barra clavada o hincada superior a 50 cm., con protector  
plástico  en  la  parte  superior  y  red  plástica  dispuesta  linealmente  entre  las  barras  clavadas.  
También puede emplearse como sustituto o  complemento del  tapado de huecos  en el  suelo, 
colocando el vallado señalizador rodeando la totalidad del hueco a una distancia de 1,5 a 2,0 m.

En ningún caso se utilizará este tipo de vallado para el vallado perimetral de obra, sino para el 
vallado de tajos o como protección complementaria junto a las tapas instaladas en huecos.

Señalización con cinta:

Otra alternativa para señalizar zonas de riesgo de caída de altura o de caída a mismo nivel es la 
disposición de cinta señalizadora con pies de acero corrugado. Se trata de que a una distancia del 
borde del hueco o zanja o elemento a riesgo a señalizar se disponga un balizamiento con cinta  
señalizadora amarrada a pies derechos constituidos bien por estaca clavada, bien con redondo de 
acero. En el caso de redondo de acero se protegerá con tapón la parte superior del redondo o se 
realizará un doblado del extremo visto hacia bajo en forma de u invertida.

Escaleras de mano

El mercado de este producto es muy amplio y variado. Las condiciones que definimos tienen un 
doble objetivo, operatividad por ligereza y facilidad de movimientos y transporte, y el fundamental 
de conseguir un alto grado de seguridad para el usuario.

Materiales de su composición y elementos constructivos:

El material  de conformación de las escaleras de mano a utilizar en esta obra es del  aluminio  
reforzado (de esta forma se evitan los sobreesfuerzos del trabajador con otro tipo de escaleras, 
madera  o  chapa,  y  los  problemas  derivados  de  la  corrosión  y  pinturas  que  estos  materiales 
plantean).

Los elementos constitutivos de cada escalera, serán según se especifica a continuación:

Escaleras de mano de un solo tiro:
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Largueros de una sola pieza, dotados de ganchos de amarre en el extremo superior, regulables,  
según sea la altura a salvar. Zapatas a tacos antideslizantes en ambos extremos. Peldaños de 
superficie plana antideslizante.

La altura máxima a salvar será : 5,00 m.

Escaleras de tijera:

Largueros  de  una  sola  pieza,  dotados  de  zapata  o  tacos  antideslizantes  en  ambos  extremos 
inferiores. Dotados de mecanismos (cadena o tope resistentes) de limitación de apertura

Conductas para su montaje y uso:

Se utilizarán para salvar alturas que no tengan comunicación mediante una escalera convencional 
de obra.

También para acceder a elementos elevados.

No se ubicarán en lugares donde su estabilidad no quede previamente garantizada.

Se prohíbe expresamente su utilización como pasarela o elemento de apoyo para formación de 
una plataforma de trabajo.

Su uso en mesetas, tiros de escalera, balcones o borde de huecos verticales u horizontales queda 
supeditada a la conclusión de la instalación de la protección colectiva necesaria para cada situación 
en concreto.

Extintores de incendios

Se instalarán modelos comerciales nuevos,  a estrenar.  Así  se valorarán en el  presupuesto.  El 
modelo de extintor será el conocido por "tipo universal", con el fin de eliminar los riesgos que el  
desconocimiento y la impericia pueden suponer.

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión.

Se ubicará un extintor al menos en los siguientes lugares:

- Vestuarios.

Todos  los  extintores  estarán  en  perfectas  condiciones  de  uso  y  señalizados  con  el  rótulo 
normalizado  "EXTINTOR".  Se  emplazarán  sobre  paramento  vertical  a  una  altura  de  1,20  m., 
medida desde el suelo a la base del extintor.

Norma de utilización:

Al lado de cada extintor y con caracteres grandes en letra negra sobre fondo amarillo se instalará 
el siguiente rótulo:

EXTINTOR DE INCENDIOS

En caso de incendio, descuelgue el extintor.
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Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.

Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas,

Hasta apagarlas o  agotar el contenido.

Interruptores diferenciales y red de toma de tierra

Los interruptores diferenciales para la red de 380 v, serán de 30 Ma. de sensibilidad. La red de 
alumbrado, a 220 V, quedará protegida con interruptores diferenciales de 15 Ma.

Se establecen dos tipos de interruptores que denominaremos de cuadro general y los selectivos. 
Los primeros serán los interruptores que ubicados en el cuadro general son capaces de cortar la 
energía eléctrica de toda las obras, actuando en combinación con la red de toma de tierras. Los 
selectivos estarán calibrados cuadro a cuadro, con el fin de que desconecten únicamente un sector 
de la obra. Saltarán antes de que los del cuadro general eléctrico. Con ello se consigue no sólo un 
alto nivel de seguridad, sino además una alta operatividad al evitarse los "apagones generales 
reiterativos", origen rotura del ritmo de trabajo y de "puenteos" de las protecciones, produciendo 
situaciones de alto riesgo.

La red de toma de tierra se realizará con conducto de cobre dúctil conectado a una pica de T.T.

Determinaciones para la protección  del riesgo eléctrico

Esquemas de distribución de líneas desde el punto de acometida al cuadro general de obra y 
cuadros de distribución recogidos en el Plano del esquema eléctrico en obra.

De acuerdo con las Vigentes Normas del Reglamento de Baja Tensión, se establece una protección 
en base a relés diferenciales con una sensibilidad de 300 Ma. Combinada con la conexión a tierra 
las máquinas y aparatos.

El cuadro eléctrico será metálico tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con 
llave), según norma UNE-20324 (Armario cerrado IP-54).

Juego de cortacircuitos (interruptor o magnetotérmico) por cada salida prevista del cuadro con la 
condición de que interiormente lleven interruptores protegidos, o interruptores automáticos de 
sobreintensidad, de forma que pueda cortarse la corriente antes de manipular los enchufes. Tanto 
un sistema como el otro, deben estar protegidos con diferenciales apropiados (sensibilidad mínima 
de 300 Ma.)

Se instalarán interruptores automáticos en todas las líneas de toma de corriente del cuadro de 
distribución  y  de  alimentación  a  todas  las  máquinas,  aparatos  y  máquinas-herramientas  de 
funcionamiento eléctrico.

Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
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La  instalación  de  alumbrado  general,  para  las  "instalaciones  provisionales  de  obra  y  de  los 
primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos diferenciales 
de 30 Ma. y magnetotérmicos.

Toda  maquinaria  eléctrica  estará  protegida  por  un  interruptor  automático  diferencial  y 
magnetotérmico.

Todas las líneas estarán protegidas por un interruptor automático diferencial y magnetotérmico.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica de acero recubierto de cobre, de diámetro 
mínimo 14 mm. y longitud mínima de 2,00 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será, 
como mínimo vez y media su longitud y siempre sus cabezas quedarán 50 cm. por debajo del 
suelo. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El operador será de cobre de 35 mm 2 de sección. 
La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a 20 Ohmios. Se conectarán a las  
tomas de tierra todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles 
deberán quedar conectadas a tierra.

El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento se 
efectuará mediante un cable en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el  
cuadro general de obra.

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
operador) agua de forma periódica.

El punto de conexión de la pica (placa o operador) estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable.

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos serán independientes eléctricamente.

Se tendrá siempre en el almacén un interruptor automático de repuesto (alta sensibilidad) con el 
que sustituir rápidamente el averiado.

Se  tendrá  siempre  en  el  almacén  interruptores  automáticos  (magnetotérmicos)  con  los  que 
sustituir inmediatamente los averiados.

Conexiones eléctricas de seguridad

Todas las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de 
intemperie.  También se aceptarán aquellos  empalmes directos a hilos  con tal  de que queden 
protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termortetráctiles aislantes.
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3.5.  NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN DE LA 
OBRA

Las Normas y condiciones técnicas a cumplir por la señalización de la obra se recogen en el R.D.  
485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el  
trabajo.

Cualquier señal a instalar estará normalizada según el R.D. 485/1997. Se prohíben expresamente 
el resto de las comercializadas.

La señalización de obra se realizará según la norma de carreteras 8.3.-I.C.

Las señales serán de dos tipos:

Flexibles de sustentación por auto-adherencia.

Rígidas de sustentación mediante clavazón o adherente.

Las señales del riesgo eléctrico, serán del modelo flexible autoadhesivo.

Una vez desaparecido el riesgo señalado, se retirará de inmediato la señal.

Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que solo se admite su instalación 
mientras se monta, cambia de posición, de desmonta o mantiene la citada protección.

La  señalización  prevista  en  las  mediciones  se  acopiará  en  obra  al  replanteo,  con  el  fin  de 
garantizar su existencia, cuando sea necesaria su utilización.

3.6. NORMAS  Y  CONDICIONES  TECNICAS  A  CUMPLIR  POR  LAS  PROTECCIONES 
PERSONALES A UTILIZAR EN ESTA OBRA

A continuación, se especifican las normas que hay que tener presentes para utilizar estos medios 
de protección, cuyo objeto es el evitar unos determinados riesgos que no han quedado suprimidos 
por imposibilidad real, mediante los sistemas de protección colectiva, diseñados y especificados 
dentro del Plan de Seguridad y Salud.

La Empresa Constructora, dará igual nivel de protección a los trabajadores de la subcontratistas y 
autónomos, si los hubiere que a los trabajadores propios. Todos estarán cubiertos con idéntico 
rango y calidad de los riesgos previstos según este Plan de Seguridad y Salud. Por esto, a las 
empresas subcontratistas se les exigirá que doten a sus empleados con los equipos de protección 
individuales necesarios para los riesgos previstos tal y como se especifican en este Plan.

Condiciones Generales

Especificaciones  técnicas,  obligación  de  uso,  ámbito  de  la  obligación  de  uso,  los  que 
específicamente están obligados a la utilización de:

 Cascos de seguridad.
 Pantallas de seguridad para soldaduras.
 Pantallas contra partículas.
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 Gafas contra impactos.
 Gafas antipolvo.
 Cascos protectores auditivos.
 Cinturones reflectantes.
 Cinturones de seguridad.
 Dispositivos anticaidas.
 Monos de trabajo.
 Trajes impermeables.
 Chalecos de obras reflectantes.
 Guantes de goma.
 Guantes de neopreno.
 Guantes para soldador.
 Guantes aislantes 5.000 v.
 Botas de agua.
 Botas c/puntera metálica.
 Botas aislantes.

Como norma general  se  han  elegido  prendas  cómodas  y  operativas  con  el  fin  de  evitar  las  
consabidas reticencias y negativas a su uso. De ahí que el presupuesto contemple calidades que 
en ningún momento pueden ser rebajados, ya que irá en contra del objeto general.

Las prendas de protección personal utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones:

Estarán  certificadas  por  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  del  Estado  Español: 
"CERTIFICACION - MARCA CE".

Si no existiese la certificación, de una determinada prenda de protección personal diseñado, y para 
que esta Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, será necesario:

- Que esté en posesión de la certificación equivalente de cualquiera de los Estados Miembros de la 
Comunidad Económica Europea.

- Si no hubiese la certificación descrita en el punto anterior, serán admitidas las homologaciones 
equivalentes de los Estados Unidos de Norte América.

De no cumplirse en cadena, ninguno de los supuestos expresados en una determinada prenda de 
protección personal, debe entenderse expresamente prohibido su uso de esta obra.

Las prendas de protección personal, se entienden en esta obra intransferibles y personales, con 
excepción de los cinturones de seguridad, mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable 
y cinturones portaherramientas, estas prendas serán conservadas y usadas según lo exigido por el 
fabricante, garantizando así el correcto estado y las condiciones higiénicas adecuadas para su uso. 
Los cambios de personal requerirán el acopio de las prendas usadas para eliminarlas de la obra. 
Así se calcula en las mediciones.
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Las prendas de protección personal que cumplan en cadena con las indicaciones expresadas en 
todo  el  punto  anterior,  debe  entenderse  autorizado  su  uso  durante  el  periodo  de  vigencia.  
Llegando a la fecha de caducidad se eliminará la prenda de protección personal.

Toda prenda de protección personal de uso deteriorada o rota, será reemplazada de inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio en el nombre de la persona que 
recibe nuevo material.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el  
que fue concebido, por ejemplo, un accidente, será desechado y repuesto al momento.

BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA Y SERRAJE.

Especificación técnica.

Bota de seguridad anti-riesgos mecánicos, en varias tallas. Fábrica con serraje y loneta reforzada 
anti-desgarros. Dotada de puntera metálica pintada anti-corrosión, plantilla de acero inoxidable 
forradas anti-sudor, suela de goma anti-deslizamiento, con talón reforzado. Ajustables mediante 
cordones.

Obligación de uso.

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y aplastamientos en los dedos de 
los pies y pisar objetos cortantes o punzantes.

Ámbito de la obligación de la utilización.

Toda la superficie del solar y obra, en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos, en los pies o 
pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres, carga y descarga.

Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad de loneta y 
serraje.

Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen conforme o monten ferralla.

Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen conforme o monten encofrados o procedan a 
desencofrar.

Especialmente en las tareas de desencofrados.

El encargado, los capataces, personal de mediciones, Vigilante de Seguridad, durante las fases de 
estructura a la conclusión del cerramiento como mínimo.

El personal que efectúe las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de la 
obra.

CASCOS DE SEGURIDAD

Especificación técnica.
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Casco de seguridad Clase N, con arnés y atalaje de adaptación de apoyo sobre el cráneo con 
cintas textiles de amortiguación y anti-sudatorio frontal con barbiquejo.

Obligación de la utilización.

Durante toda la  realización de la  obra y en todos los lugares,  con excepción del:  interior  de 
talleres; instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de 
maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída de objetos.

Ámbito de la obligación de la utilización.

Desde el momento de traspasar el portón de obra, durante toda la estancia en la misma.

Los que están obligados a utilizar la protección del casco.

Todo  el  personal  en  general  contratado  por  la  Empresa  principal,  por  los  subcontratistas  y 
autónomos si los hubiere. Se exceptúa por carecer de riesgos evidente y sólo " a obra en fase de  
terminación ", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería o similares.

Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas de mando de todas las 
empresas participantes.

Dirección Facultativa y Representantes de la Propiedad.

Cualquier vista de inspección o de venta de artículos.

CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION.

Especificación técnica.

Cinturón de seguridad de sujeción, Clase A, tipo 2. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, 
argolla en "D" de cuelgue en acero estampado y con cuerda fiadora o elemento de amarre de 1 m.

Ámbito de la obligación de la utilización.

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caida de 
altura.

Los que están obligados al uso del cinturón de seguridad.

Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de 
caída de altura (ajustes, remates y asimilables.)

CINTURON PORTA-HERRAMIENTAS.

Especificación técnica.

Cinturón porta-herramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y 
aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas.

Obligación de su utilización
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En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y  
elementos auxiliares.

Ámbito de la obligación de la utilización.

Toda la obra

Los que están obligados a la utilización del cinturón porta-herramientas.

Oficiales y ayudantes ferrallistas.

Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.

Oficiales y ayudantes de carpintería de madera.

FILTRO MECANICO PARA MASCARILLAS ANTI-POLVO.

Especificación técnica.

Filtro para recambio de mascarilla anti-polvo, con retención superior al 98 %.

Obligación de la utilización.

En cualquier trabajo a realizar en atmósferas polvorientas o con su producción, en el que esté 
indicado el cambio del filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental a la 
Dirección Facultativa de Seguridad.

Ámbito de la obligación de la utilización.

Toda la obra, con independencia del sistema de contratación utilizado.

Los que están obligados a su utilización.

Oficiales,  ayudantes  y  peones  sueltos  o  especialistas  que  realicen  trabajos  con  martillos 
neumáticos, rozadores, taladros y sierras circulares en general.

GAFAS PROTECTORAS CONTRA POLVO

Especificación técnica.

Gafas anti-polvo, con montura de vinilo, con ventilación directa, sujeción a la cabeza graduable y 
visor de policarbonato, panorámico, según Norma.

Obligación de la utilización.

En la realización de todos los trabajos con producción de polvo.

Ámbito de obligación de la utilización.

En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje en atmósferas con producción o presencia de 
polvo en suspensión.

Los que están obligados a su utilización.
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Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulvurentos.

Peones que transporten materiales pulvurentos.

Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos y pulidoras.

Peones especialistas que manejen, o realicen vertidos de pastas y hormigones  mediante cubilote, 
canaleta o bombeo.

Pintores a pistola.

Escayolistas.

Enlucidores, encofradores, etc...

En  general,  todo  trabajador,  con  independencia  de  su  categoría  profesional,  que a  juicio  del 
vigilante de seguridad, esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en sus ojos.

GAFAS DE SEGURIDAD ANTI-PROYECCIONES.

Especificación técnica.

Gafas anti-impactos en los ojos, montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla 
interior anti-choque y cámara de aire entre las dos pantallas. Panorámica.

Obligación de la utilización.

En la realización de todos los trabajos con proyección o arranque de partículas.

Ámbito de la obligación de la utilización.

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas.

Los que están obligados a su uso.

Peones y peones-especialistas que manejen sierras circulares en vía seca, rozaduras, taladros, 
pistola fijaclavos, lijadoras.

En general, todo trabajador que a juicio del Vigilante de Seguridad, esté sujeto al riesgo de recibir 
partículas proyectadas en los ojos.

GUANTES CUERO FLOR Y LONETA.

Especificación técnica.

Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano ; dorso en 
loneta de algodón. Dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas extensibles de 
tejido (gomas).

Obligación de utilización.

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas.
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En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas.

Manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspensión.

En todos los trabajos asimilables, por analogía a los citados.

Ámbito de la utilización.

En todo el recinto de la obra.

Los que están obligados a su utilización.

Peones en general.

Peones especialistas de montaje de encofrados.

Oficiales encofradores.

Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.

GUANTES DE GOMA O P.V.C.

Especificación técnica.

Guantes  de  goma  fabricados  en  una  sola  pieza,  impermeables  y  resistentes  a  jabones, 
detergentes, amoníaco, etc..., certificados según la Norma.

Obligación de la utilización.

Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos mojados o húmedos; trabajos de curado de 
hormigones.

Ámbito de la utilización.

En todo el recinto de la obra.

Los que están obligados a su uso.

-  Oficiales  y  peones  de  ayuda,  cuyo  trabajo  les  obligue  a  fabricar,  manipular  o    extender 
morteros, hormigones y pastas en general.

Enlucidores.

Techadores.

Albañiles en general.

Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogía a los descritos.

MASCARILLA ANTI-PARTICULAS CON FILTRO MECANICO RECAMBIABLE.

Especificación técnica.

Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en P.V.C. con portafiltros, 
mecánico y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cabeza mediante bandas elásticas 
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textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple  
por sobrepresión al respirar. Certificada.

Obligación de la utilización.

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con concentración de polvo.

Ámbito de la utilización.

En todo el recinto de la obra.

Los que están obligados a la utilización.

Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas:

- Sierra radial para apertura de rozas.

- Sierra circular para ladrillo (no en vía húmeda).

- Martillo neumático.

TRAJES DE TRABAJO (MONOS O BUZOS).

Especificación técnica.

Unid. de mano o buzo de trabajo, fabricado en una sola pieza, con cierre de doble cremallera 
frontal, un tramos corto en la zona de la pelvis. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, 
dos delanteros y dos traseros, en zona de pantalón. Todos ellos cerrados por cremalleras. Estarán 
dotado de banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal. Fabricados en algodón 100 x 100, 
color naranja.

Obligación de su utilización.

En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.

Ámbito de la utilización.

En toda la obra.

 Los que están obligados a su uso.

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la  
empresa principal o subcontratistas.

TRAJE IMPERMEABLE A BASE DE CHAQUETA Y PANTALON.

Especificación técnica.

Und. de traje impermeable, fabricado en P.V.C. termo cosido, formado por chaqueta y pantalón. 
La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple.  
El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo.

Obligación de la utilización.
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En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos, o bajo tiempo 
lluvioso leve.

Ámbito de la utilización.

En todas las obras.

Los que están obligados a su uso.

Todos  los  trabajadores  de  las  obras  independientes  de  que  pertenezcan  a  la  plantilla  de  la 
empresa principal o subcontratista.

3.7. SERVICIOS DE PREVENCIÓN

3.7.1. Información, consulta y participación de los trabajadores

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/1.995 de Prevención de  
Riesgos Laborales, la empresa adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 
todas las informaciones necesarias en relación con:

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los operarios en el trabajo, tanto aquellos que afecten 
a la

empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el  
apartado anterior.

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley respecto a 
medidas de emergencia.

La empresa deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas 
las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.

3.7.2. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de  
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones recibidas 
por parte de la empresa.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán 
en particular:

● Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos,  herramientas,  sustancias  peligrosas,  equipos  de  transporte  y,  en  general, 
cualesquiera otro medio, con los que desarrollen su actividad.
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● Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la constructora, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de ésta.

● No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar.

● Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 
para  realizar  actividades  de  protección  y  de  prevención  o,  en  su  caso,  al  servicio  de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, 
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

● Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con 
el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

● Cooperar con la empresa para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3.7.3. Protección y prevención de riesgos profesionales

En  cumplimiento  del  deber  de  prevención  de  riesgos  profesionales,  la  empresa  constructora 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así 
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma.

Estos trabajadores no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa.

La Empresa Constructora que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa, en los términos que se reglamentan en el artículo 29 del Real  
Decreto 39/1.997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

3.7.4. Servicio de prevención

Si  la  designación  de  uno  o  varios  trabajadores  fuera  insuficiente  para  la  realización  de  las 
actividades de prevención, en función de la magnitud de las obras, de los riesgos a que están 
expuestos los operarios o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, la empresa deberá 
recurrir a uno o varios Servicios de Prevención propios o ajenos a la misma, que colaborarán 
cuando sea necesario.

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad 
y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello a la Empresa Constructora, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.
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Su constitución,  organización  y  medios  deben  ceñirse  como mínimo a  lo  determinado  en  los 
Artículos 14 y 15 del mencionado Real Decreto 39/1.997.

Los  Servicios  de  Prevención  deberán  estar  en  condiciones  de  proporcionar  a  la  empresa  el  
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo  
referente a:

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva.

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud 
de los trabajadores.

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes y emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo.

El Servicio de Prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados 
para  cumplir  sus  funciones.  Para  ello,  la  formación,  especialidad,  capacitación,  dedicación  y 
número  de  componentes  de  estos  servicios,  así  como  sus  recursos  técnicos,  deberán  ser 
suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes 
circunstancias:

a) Magnitud de las obras.
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
c) Distribución de riesgos en la obra.

La Empresa Constructora deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades 
laborales y sanitarias competentes la memoria y programación anual del Servicio de Prevención.

Podrán  constituirse  Servicios  de  Prevención  mancomunados  entre  aquellas  Empresas 
Constructoras  que  desarrollen  simultáneamente  actividades  en  un  mismo  centro  de  trabajo 
siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio.

Para poder actuar como Servicios de Prevención Ajenos, las entidades especializadas deben reunir 
los siguientes requisitos:

a) Disponer de la organización, instalaciones, personal y equipo necesarios para el desempeño de 
su actividad.

b) Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.

c)  No  mantener  con  las  empresas  concertadas  vinculaciones  comerciales,  financieras  o  de 
cualquier  otro  tipo,  distintas a  las  propias de su actuación como Servicio  de Prevención,  que 
puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades.
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d) Obtener la aprobación de la Administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter  
sanitario.

e) Ser objeto de acreditación por la Administración laboral.

3.8. DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

3.8.1. Delegados de Prevención

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas 
en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

3.8.2. Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritorio y colegiado de participación destinado a la  
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 
o más trabajadores.

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o 
sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.

3.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del comienzo 
de las  mismas,  un Plan de Seguridad y Salud en el  que se analicen,  estudien,  desarrollen y  
complementen,  en  función  de  su  propio  sistema  de  ejecución  de  la  obra,  las  previsiones 
contenidas en este estudio.

Este Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una 
copia a su disposición.

En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente informe del  
Coordinador, se elevará a la aprobación de la Administración Pública que haya adjudicado la obra.

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y 
maquinaria.

En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Administración, existirá un Libro 
de Incidencias habilitado al  efecto, facilitado por el  colegio profesional  que vise el  Estudio de 
Seguridad y Salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las Administraciones Pública.

Este libro constará de hojas duplicadas; estando el Coordinador en materia de seguridad y salud, o 
en su defecto la Dirección Facultativa, obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una 
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copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente deberá notificar las anotaciones 
en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, indicado anteriormente podrán hacer anotaciones en dicho 
libro: 

● La Dirección Facultativa.

● Los Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos.

● Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra.

● Los  miembros  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud.  En  su  defecto,  los  Delegados  de 
Prevención.

● Los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
la Administraciones Públicas competentes.

Únicamente se podrán hacer anotaciones con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad 
y Salud.

En  el  plan  de  seguridad,  el  constructor  se  comprometerá  explícitamente  a  cumplir  todo  lo  
dispuesto en el estudio y en dicho plan de seguridad.

Talavera de la Reina (Toledo), enero de 2026

El Ingeniero autor del Proyecto
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4. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Documento nº4 Presupuesto general de las obras, se detalla el presupuesto particular de 
Seguridad y Salud para las obras.  

Talavera de la Reina (Toledo), enero de 2026

El Ingeniero autor del Proyecto
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1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se realiza en virtud de lo 
dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 13 de febrero, que establece en su artículo 4.a la 
obligatoriedad de la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. 

Además, es importante destacar que actualmente está en vigor la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos  y  suelos  contaminados  para  una  economía  circular,  que  deroga  la  Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados. De igual forma, en este anejo se hace referencia a la Ley 
22/2011 en cuanto a las definiciones básicas y conceptos clave ya que en el preámbulo V de la Ley 
7/2022 se indica como se mantienen estar definiciones normativas de la legislación anterior.

El mismo tiene por objeto establecer la gestión de los residuos aplicables en la obra [Título]

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.a del citado Real Decreto el presente estudio  
contiene la siguiente documentación:

1. Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se generarán 
en la obra.

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra.

5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una  valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición.

2 LEGISLACION APLICABLE

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que 

se derogan determinadas Directivas.

2.2 NORMATIVA NACIONAL

GENERAL
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 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, IPPC y la Ley 22/2011,  
de residuos y suelos contaminados.

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

 Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

RESIDUOS PELIGROSOS

 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento REACH).

FIN DE LA CONDICIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS

 Orden TEC/852/2019, de 25 de julio,  por la que se determina cuándo los residuos de 
producción de material polimérico utilizados en la producción de film agrícola para ensilaje, 
se consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.

 Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar 
cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su 
uso como combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminado.

 Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar 
cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso 
como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.

 Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los residuos de 
producción procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, 
son subproductos  con arreglo  a  la  Ley 22/2011,  de 28 de julio,  de residuos  y  suelos 
contaminados.

 Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los recortes de espuma 
de  poliuretano  utilizados  en  la  fabricación  de  espuma  compuesta,  se  consideran 
subproductos  con  arreglo  a  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos 
contaminados.

TRASLADOS DE RESIDUOS

 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado.

MATERIALES NATURALES EXCAVADOS
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 Orden  APM/1007/2017,  de  19  de  octubre,  sobre  normas  generales  de  valorización  de 
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas 
a aquéllas en las que se generaron.

ENVASES

 Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

 Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico 
y por el que se crea el Registro de Productores.

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril,  de Envases y Residuos de 
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 
por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

 Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.

 Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de  
Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

 Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

 Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 
12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 
rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras.

RCD

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los  
residuos de construcción y demolición.

ACEITES INDUSTRIALES

 Real  Decreto 679/2006,  de 2 de junio,  por  el  que se regula la  gestión de los  aceites 
industriales usados

 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

AMIANTO

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.

VERTEDEROS

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, 
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.
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 Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero.

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo  de la  Ley 16/2002,  de 1 de julio,  de prevención y control  
integrados de la contaminación.

SUELOS CONTAMINADOS

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados.

 Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente

3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

3.1 GENERALIDADES

El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el correspondiente 
"Proyecto de Ejecución".

Éste recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil, estructuras, 
albañilería y acabados.

3.2 EMPLAZAMIENTO

Obra REPARACIÓN COMPUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA

Municipio Talavera de la Reina

Comunidad 
Autónoma

Castilla La Mancha

3.3 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución será de CUATRO MESES (4), a partir de la fecha del acta de comprobación del 
replanteo

3.4 AGENTES Y RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
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Proyectista

Contratista

4 DEFINICION Y ALCANCE DE LOS RESIDUOS

Un residuo es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor tiene por objetivo desprenderse. Se 
establecen distintas clasificaciones de residuos por origen o por composición. Atendiendo al punto 
de generación de los residuos se pueden clasificar en:

- OBRA MAYOR

Incluye grandes obras de infraestructuras y actuaciones públicas y actos de edificación tales como 
parcelaciones urbanísticas, obras de nueva planta, modificación de estructura o aspecto exterior de 
las edificaciones existentes, demolición de construcciones u otras que impliquen un uso urbanístico 
del suelo distinto al mero uso natural.

- OBRA MENOR

Obra de construcción y/o demolición particular, comercio, oficina o servicio, de sencilla técnica y 
escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración de volumen, del uso, de las 
instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, ni cambios en partes estructurales 
de la construcción, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.

Atendiendo a la composición, los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) originados se 
clasifican, con carácter general, en:

- RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos

- RCD de Nivel II Escombros

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer residuos clasificados 
como peligrosos en aplicación Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para  
una economía circular, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias 
peligrosas como amianto, mercurio, PCB, etc., o envases que las hayan contenido.

5 METODOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN

La minimización incluye la adopción de medidas que conduzcan a prevenir, evitar la generación del 
residuo  o  conseguir  la  reducción  del  mismo  y  la  cantidad  y  peligrosidad  de  las  sustancias 
contaminantes presentes en cualquier flujo de residuos.

Reducir la cantidad de residuos que se producen en una actividad implica la adopción de medidas 
organizativas y operativas que permitan disminuir hasta niveles económicos y técnicamente factibles 
la cantidad, peligrosidad de los residuos y contaminantes generados.
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Actuar sobre la prevención eliminará la posibilidad de descender a los demás niveles. De este modo 
no es necesario seguir destinando recursos a la gestión (invirtiendo en esta fase se ahorrará en las 
demás). 

Las técnicas de minimización son aplicables, en principio, a cualquier proceso productivo y no 
necesitan estar basadas en tecnología punta o requerir  grandes inversiones; muchas de estas 
técnicas suponen únicamente simples modificaciones en el manejo de materiales o buenas prácticas 
de mantenimiento y operación. Puede conseguirse por medio de:

 Modificación de los procesos productivos, materias primas y productos empleados.

 Buenas prácticas operativas: mejora de los procedimientos de operación y mantenimiento.

 Uso de tecnologías limpias: mejores técnicas disponibles (cambios de los quipos).

 Gestión de almacén: Inventarios.

 Buenas prácticas operativas: manipulación de productos y materias primas.

 Reducción  de  volumen:  Segregación  en  origen  de  los  residuos  evitando  mezclas  que 
dificulten  la  valorización  de  los  residuos  y  que,  en  ocasiones,  convierten  residuos  no 
peligrosos en otros que sí lo son.

 Concentración: mediante tratamientos físicos (filtración, secado, compactación, etc.).

Para fomentar la prevención se puede optar por:

 Sensibilizar  y  concienciar  al  personal  y,  sobre  todo a  los  empleados  cuyo  trabajo  sea 
susceptible de producir afecciones al medio. Se analizará la gestión de residuos, el costo 
ambiental de la producción de recursos, el alargamiento de la vida útil de esos recursos, el  
costo económico y ambiental del paso de recurso a residuos gestionado y buenas prácticas 
ambientales para optimizar cada paso.

 Plantear objetivos cuantificables de prevención de producción de residuos, con indicadores 
para ver el  grado de cumplimiento. Para alcanzar las metas estimadas de proveerá de 
recursos a los centros de trabajo.

 Aplicación en la fase de diseño de criterios para alargar la vida útil de las construcciones, 
mejorando la durabilidad física (materiales de calidad apropiada) y la durabilidad flexible 
(diseños versátiles que permita que las posteriores modificaciones sean siempre menores).

5.1.1 Reutilización y reciclaje

Teniendo en cuenta que muchos residuos no se pueden evitar producirlos, pues son consecuencia 
del trabajo, se entra en la etapa de la gestión del residuo. Siguiendo el Principio de Jerarquía se 
pretende fomentar la reutilización y el reciclaje. Para ello, nada mejor que la formación/información, 
dándoles armas a los trabajadores para poder seguir las políticas y objetivos marcados. Para ellos 
se buscará:

 Responsabilizar a los productores de su generación.

 Clasificación en origen para facilitar la segregación en destino.

 Aumentar la adquisición de materiales reciclados 
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 Planificar  el  uso  de  materiales  fácilmente  reutilizables,  reciclables  o  valorizables 
energéticamente una vez se haya acabado su periodo de vida útil, mediante reincorporación 
al circuito económico-productivo como materia prima secundaria.

5.1.2 Eliminación

Una vez llegados a la eliminación, pues siempre hay una fracción no reciclable, no reutilizable y no 
valorizable  se buscarán las mejores técnicas disponibles para reducir el volumen o minimizar los 
constituyentes peligrosos de ciertos residuos.

5.2 ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Las zonas en las que se ubiquen los acopios de materiales y de maquinaria deberán poseer un 
sistema de puntos limpios, con objeto de un almacenamiento selectivo y seguro de los materiales 
que se generen. La zona de acopios e instalaciones auxiliares se preveerá en la parcela de la EBAP 
En el caso de residuos sólidos se dispondrá dentro de la superficie del punto limpio de un conjunto  
de contenedores con diversos distintivos visuales tanto escritos como de colorido, según el tipo de 
residuo. Además, se dispondrá de recipientes específicos (bidones o contenedores) para recoger 
residuos líquidos: los excedentes de aceites, de hidrocarburos y demás posibles contaminantes que 
se generen en las operaciones de mantenimiento de la maquinaria. 

No se permitirá el depósito de residuos de ningún tipo fuera de esta zona. Los contenedores que  
tengan por objeto el almacenamiento de residuos potencialmente contaminantes (residuos líquidos: 
aceites, hidrocarburos y otros) se situarán sobre terrenos impermeabilizados. La composición del  
material  de  cada  contenedor  estará  de  acuerdo  con  la  clase,  volumen  y  peso  esperado  de 
almacenamiento, así como con las condiciones de asilamiento necesarias. 

Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie que estará impermeabilizada. Su recogida 
será periódica. Además, el punto limpio: 

• Será accesible al personal de la obra, y estará convenientemente indicado en caso necesario.

• Será accesible para los vehículos que retirarán los contenedores. 

• No interferirá el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria por el recinto 
de esta.

5.3 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Se presentarán, en los casos en que sea necesario, las declaraciones de manejo de residuos sólidos, 
así como cualquier otra inscripción y/o presentación de documentación a la autoridad competente.

Se caracterizarán los residuos generados según actividad.

 Contratos  para  el  transporte  y  almacenamiento  final  con  EPS-RS  y/o  EC-RS  según 
corresponda.

 Se recopilará la documentación legal pertinente de los gestores, vertederos y entidades 
relacionadas 

 Acondicionamiento de zonas de almacenamiento de residuos, siguiendo las normas descritas 
en la legislación.
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 Retirada  pertinente  y  documentación  derivada  (albaranes,  hojas  de  seguimiento  y 
notificaciones de traslado).

Se registrará la retirada de los distintos tipos de residuos en el pertinente libro de registro

6 IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

La identificación y clasificación de los residuos se hará de conformidad con la lista establecida en la 
Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02

2. Madera

Madera 17 02 01

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre, bronce, latón 17 04 01

Aluminio 17 04 02

Plomo 17 04 03

Zinc 17 04 04

Hierro y Acero 17 04 05

Estaño 17 04 06

Metales Mezclados 17 04 07

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11

4. Papel

Papel 20 01 01

5. Plástico

Plástico 17 02 03

P00676d7422913011a407ea30b0307271

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
ANTONIO LOPEZ BONILLA JEFE DE SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 20/03/2026 10:01

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=P00676d7422913011a407ea30b0307271&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

REPARACIÓN COMPUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA 

ANEJO Nº4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Página 10

6. Vidrio

Vidrio 17 02 02

7. Yeso

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08

Residuos de arena y arcilla 01 04 09

2. Hormigón

Hormigón 17 01 01

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

Ladrillos 17 01 02

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07

4. Piedra

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER

1.Basuras

Residuos biodegradables 20 02 01

Mezclas de residuos municipales 20 03 01

2. Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP’s)

17 01 06

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01
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Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05

Filtros de aceite 16 01 07

Tubos fluorescentes 20 01 21

Pilas alcalinas y salinas 16 06 04

Pilas botón 16 06 03

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10

Sobrantes de pintura 08 01 11

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03

Sobrantes de barnices 08 01 11

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01

Aerosoles vacíos 15 01 11

Baterías de plomo 16 06 01

Hidrocarburos con agua 13 07 03

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04
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7 MEDIDAS  DE  SEGREGACION  IN  SITU  PREVISTAS  Y  OPERACIONES  DE 

REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACION DE RESIDUOS DE OBRA

7.1 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU PREVISTAS

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 
en fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

MATERIAL CANTIDAD

Hormigón 80 T

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 T

Metales 2 T

Madera 1 T

Vidrio 1 T

Plásticos 0,5 T

Papel y cartón 0,5 T

7.2 OPERACIÓN DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
EN OBRA

En este apartado se procederá a incluir las medidas protectoras y correctoras de reutilización, 
valoración o eliminación de los residuos de construcción y demolición procedentes de la obra. Se 
definirán y propondrán la aplicación de las mejores técnicas y procedimientos existentes para el 
aprovechamiento de los residuos que nos ocupan y en su caso, minimizar su volumen y peso a fin  
de evitar los efectos adversos sobre el entorno de los materiales finalmente sobrantes. 

A  continuación,  se  recogen  algunas  consideraciones  de  carácter  general  respecto  al 
reaprovechamiento y valorización de distintos materiales de obra. 

Materiales Procedentes de la Demolición de Obras 

Son restos de ladrillo, hormigón y productos cerámicos generados en el proceso de demolición de 
las obras.  Estos materiales son potencialmente reciclables como material  drenante,  árido para 
hormigones o pavimento (tierra batida) para otras obras. Para su salida al exterior será necesario 
recoger los restos que se generen y almacenarlos en contenedores separados con el resto de 
residuos pétreos. Las piezas de mayor tamaño serán reutilizadas con mayor facilidad, pudiendo 
proceder a su trituración y posible empleo en fábrica para la producción del material en el caso de  
ladrillos y productos cerámicos. 

 Hormigón armado 

Se trata de un material compuesto por acero corrugado inmerso en una matriz de hormigón, y como 
tal podrá ser descompuesto al final de su vida útil en sus elementos constitutivos. El hormigón es  
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potencialmente reciclable al 100%, pudiéndose utilizar como material de relleno, subbase o árido 
para hormigones en otras obras. Por otra parte, el acero es un material con un alto porcentaje de 
reciclabilidad. El acero comercial ya contiene un 20% de material reciclado. Para dar salida al exterior 
al  acero  será  necesario  recoger,  apilar  y  almacenar  los  restos  generados  en  el  proceso  de 
desmantelación del proyecto, una vez finalizada la vida útil del mismo, en un contenedor específico 
de metales. 

• Hormigón 

Como ya se ha indicado anteriormente, el hormigón es un material reciclable al 100% que puede 
tener utilización posterior como material de relleno, de subbase o como árido para hormigones. 

• Acero 

El acero es altamente reciclable, lo que permite disminuir el impacto medioambiental del material,  
ya que esta operación consume menos energía que la primera fundición y evita la explotación de 
recursos y ocupación de espacio en contenedores. El acero comercial ya contiene un 20% de material 
reciclado. 

• Materiales metálicos conformados 

Son altamente reutilizables como producto conformado; por ello, se procederá a su recogida, apilado 
y almacenaje. 

A continuación, se indicará en este capítulo, las medidas de adecuación ambiental de tipo protector 
asociadas a la reutilización, puesta en valor y de eliminación a aplicar para el resguardo y protección 
del medio ambiente.

8 DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS

8.1 DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS INERTES

Los posibles destinos finales para los sobrantes de roca, tierras inertes y tierras vegetales serán, en 
orden de preferencia: 

 Reutilización en la propia obra. 

 Revalorización por gestor autorizado. 

 Huecos de los frentes agotados de las canteras y yacimientos utilizados en las obras o 
próximos al ámbito de actuación. 

 Como rellenos en obras públicas realizadas en el entorno del ámbito de actuación. 

 Depósito en vertedero de inertes, localizado lo más próximo posible de las obras. 

Como  se  ha  comentado  anteriormente,  el  material  extraído  es  limpio  y  dadas  las  buenas 
características de este material, es posible procesarlo en una planta y reutilizarlo en la propia obra 
y el excedente, emplearlo en otras obras de construcción. Hay que indicar que existe una importante 
cantidad de roca que no podrá ser utilizada en la obra. El resto se utilizará como material de  
relleno. 
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8.2 DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Los escombros y banales serán conducidos a una planta de tratamiento para este tipo de residuos  
existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 

8.3 DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS URBANOS

Dada la cercanía de las obras al núcleo de población de Plasencia, los residuos asimilables a urbanos 
se depositarán en los contenedores del propio núcleo de población, siendo gestionados por el  
ayuntamiento de Árgamasilla de Alba y por tanto llevados al vertedero municipal. 

8.4 RESIDUOS PELIGROSOS

En relación a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, se prohibirá cualquier tipo de manipulación 
con materiales clasificados como RTP (Residuos Tóxicos y Peligrosos) en zonas próximas a áreas de 
interés  o sensibilidad ambiental,  prestando especial  atención a las  labores  de mantenimiento, 
lubricación y cambios de aceite de la maquinaria de obra. Estas labores se realizarán en las zonas 
especialmente dispuestas para ello en las instalaciones auxiliares de la obra, con la supervisión de 
la Dirección Ambiental de la Obra. 

8.5 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS

Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que según Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular, se obliga a los productores de residuos 
tóxicos a separar y no mezclar estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria.  
Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores 
debidamente etiquetados para facilitar su gestión y cumplir la ley. 

En cuanto a residuos peligrosos generados en la obra (aceites usados, tierras contaminadas, envases 
contaminados,  aerosoles  de  topografía,  trapos  de  limpieza  contaminados,  etc.)  la  normativa 
establece, en síntesis, que se deberán aplicar las siguientes consideraciones: 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas 
mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

 Envasar  y  etiquetar  los  recipientes  que  contengan  residuos  peligrosos  en  la  forma  que 
reglamentariamente se determine. 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos. 

 Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas 
autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

 Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape 
de residuos peligrosos. 

Se realizará la  Gestión de Residuos Peligrosos a través de un Gestor Autorizado de Residuos 
Peligrosos en la Comunidad de Castilla La Mancha.

Talavera de la Reina (Toledo), enero de 2026
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El Ingeniero autor del Proyecto
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9 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

9.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente pliego es de aplicación a todas las actividades de gestión de residuos que tengan origen 
o se realicen íntegramente dentro del recinto de la obra atendiendo a la siguiente definición: 

 Trabajos de descarga, almacenamiento, separación y clasificación de residuos dentro de la 
obra 

 Trabajos de carga, transporte, descarga y disposición de residuos en lugares ajenos a la 
obra

9.2 DEFINICIONES

A efectos del presente estudio la ley 7/2022 define como:

 «Economía circular»: sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y 
demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente 
en la producción y el consumo, reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su 
uso, y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las 
fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos

 «Residuos  de  construcción  y  demolición»:  residuos  generados  por  las  actividades  de 
construcción y demolición Residuo inerte: aquel residuo que no es clasificado como peligroso 
según la normativa de aplicación vigente. 

Se  considerará  parte  integrante  de  la  obra,  además  del  recinto  adecuadamente  delimitado  y 
señalizado donde se ejecuta la actividad de construcción o demolición, toda instalación que dé 
servicio exclusivo a la misma independientemente de que su funcionamiento, montaje y desmontaje 
tenga lugar antes, durante o al final de la ejecución de esta. 

Para las definiciones de los agentes que intervienen en los trabajos de gestión de residuos se 
atenderá a lo indicado en la ley 7/2022. 

9.3 CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. OPERACIONES PREVISTAS

Se realizarán las siguientes operaciones:

 Recogida selectiva y separación en origen

 Transporte dentro de la obra

 Almacenamiento dentro de la obra

 Transporte fuera de la obra

 Vertido

 Reciclado

 Reutilización dentro de la obra

 Reutilización fuera de la obra
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El tratamiento de los residuos debe hacerse en la instalación adecuada más próxima a los centros 
de generación, evitando movimientos de los residuos innecesarios que pueden originar riesgos e 
impactos negativos sobre el medio ambiente.

9.4 MEDICION Y VALORACION DE LOS TRABAJOS

Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para la carga, de tierras, 
material de excavación y residuos de la construcción y operaciones de selección de los materiales 
sobrantes que se generan en la obra, o en un derribo, con el fin de clasificarlos en función del lugar 
en el que se depositarán o se reutilizarán. 

Se han considerado los siguientes tipos:

 Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación dentro de 
la obra o entre obras con dúmper o mototraílla o camión. 

 Transporte  o  carga  y  transporte  de  tierras  y  material  procedente  de  la  excavación  a 
monodepósito o centro de reciclaje, en contenedor, en dúmper o en camión. 

 Suministro de bidones para almacenar residuos potencialmente peligrosos. 

 Carga  y  transporte  hasta  centro  de  recogida  o  transferencia  de  bidones  con  residuos 
potencialmente peligrosos. 

 Clasificación de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o al hacer un derribo en 
función del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán. 

 Descarga y almacenaje de los residuos de la obra en un lugar especializado, de acuerdo con 
el tipo de residuo.

9.4.1 Unidad y criterio de medición de transporte de tierras y residuos

Se trata de m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 
corresponda.

9.4.2 Transporte de Residuos Peligrosos

Unidad de cantidad de bidones o contenedores suministrados y transportados a centro de recogida 
o transferencia. 

La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de 
residuo en el centro correspondiente.

9.4.3 Disposición de los Residuos

La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo de 
residuo en el centro correspondiente. 

 DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS O RESIDUOS INERTES: m3 de volumen de cada tipo de 
residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente. 

 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO ESPECIALES O ESPECIALES: Kg. de peso de cada tipo de 
residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente
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Talavera de la Reina (Toledo), enero de 2026

El Ingeniero autor del Proyecto
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10 PRESUPUESTO

El presupuesto particular de gestión de Residuos se muestra como capítulo independiente del  
Presupuesto total de las obras. 

Talavera de la Reina (Toledo), enero de 2026

El Ingeniero autor del Proyecto
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA EBAR MARGEN DERECHA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 236, en concordancia con el apartado 1 

del artículo231 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 (en adelante LCSP), una vez efectuadas las actuaciones correspondientes, se 

deduce  que  las  obras  objeto  del  proyecto  coinciden  con  las  obras  a  realizar, 

materializándose  sobre  el  terreno.  Por  otra  parte,  existe  plena  posesión  y 

disponibilidad real de los terrenos necesarios para la normal ejecución del contrato, 

con todo ello se extiende la presente Acta de Replanteo favorable.

Talavera de la Reina (Toledo), febrero de 2.026
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AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA REPARACIÓN COMPUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA
ANTONIO LOPEZ BONILLA
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   Armadura Longitudinal: Ø12 c/ 20 cm
   Armadura Transversal: Ø12 c/ 20 cm

Demolición colector

PLANTA

SECCIÓN A-A

COLECTOR TALAVERA COLECTOR PATROCINIO

2,00

2,0
0

3,00

3,0
0A

1,6
0

1,2
0

0,3
0

N.T.

Hormigón de limpieza e=10 cm

Losa:
   Armadura Longitudinal: Ø12 c/ 20 cm
   Armadura Transversal: Ø12 c/ 20 cm

Cobija desmontable

Muros:
   Armadura Longitudinal: Ø12 c/ 20 cm
   Armadura Transversal: Ø12 c/ 20 cm

Demolición colector

PLANTA

SECCIÓN A-A

IMPULSIÓN A EDAR

A
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Elemento Pos. Diám. No.
Pat.
(cm)

Recta
(cm)

Pat.
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 SD, Ys=1.15
(kg)

M1 1 ∅12 34 20 77 97 3298 29.3
2 ∅16 4 VAR. VAR. 1304 20.6
3 ∅12 40 VAR. VAR. 13040 115.8
4 ∅12 34 20 435 455 15470 137.3

333.3Total+10%:

M2 5 ∅12 44 20 77 97 4268 37.9
6 ∅16 4 VAR. VAR. 1696 26.8
7 ∅12 40 VAR. VAR. 16960 150.6
8 ∅12 44 20 435 455 20020 177.7

432.3Total+10%:

M3 9 ∅12 34 20 77 97 3298 29.3
10 ∅16 4 VAR. VAR. 1304 20.6
11 ∅12 40 VAR. VAR. 13040 115.8
12 ∅12 34 20 435 455 15470 137.3

333.3Total+10%:

M4 13 ∅12 44 20 77 97 4268 37.9
14 ∅16 4 VAR. VAR. 1696 26.8
15 ∅12 40 VAR. VAR. 16960 150.6
16 ∅12 44 20 435 455 20020 177.7

432.3Total+10%:

∅12: 1426.8
∅16: 104.4
Total: 1531.2

5
0

17P1∅12c/20 L=97

5
0

17P1∅12c/20 L=97

17P4∅12c/20 L=455 17P4∅12c/20 L=455

20P3∅12c/20 L=326 corr.

20P3∅12c/20 L=326 corr.

20

30cm

Ver plano de vigas.

5
0

17P1∅12c/20 L=97

5
0

17P1∅12c/20 L=97

20P3∅12c/20 L=326 corr.

17P4∅12c/20 L=455

20P3∅12c/20 L=326 corr.

17P4∅12c/20 L=455

204P2∅16 L=326 corr.

M1: Planta 1

Escala: 1:100
Cálculo arqueta 4x3_v2
No se detallan los refuerzos
locales de los huecos.

5
0

22P5∅12c/20 L=97

5
0

22P5∅12c/20 L=97

22P8∅12c/20 L=455 22P8∅12c/20 L=455

20P7∅12c/20 L=424 corr.

20P7∅12c/20 L=424 corr.

20

30cm

Ver plano de vigas.

5
0

22P5∅12c/20 L=97

5
0

22P5∅12c/20 L=97

20P7∅12c/20 L=424 corr.

22P8∅12c/20 L=455

20P7∅12c/20 L=424 corr.

22P8∅12c/20 L=455

20 4P6∅16 L=424 corr.

M2: Planta 1

5
0

17P9∅12c/20 L=97
5
0

17P9∅12c/20 L=97

17P12∅12c/20 L=455 17P12∅12c/20 L=455

20P11∅12c/20 L=326 corr.

20P11∅12c/20 L=326 corr.

20

30cm

Ver plano de vigas.

5
0

17P9∅12c/20 L=97

5
0

17P9∅12c/20 L=97

20P11∅12c/20 L=326 corr.

17P12∅12c/20 L=455

20P11∅12c/20 L=326 corr.

17P12∅12c/20 L=455

20 4P10∅16 L=326 corr.

M3: Planta 1

5
0

22P13∅12c/20 L=97

5
0

22P13∅12c/20 L=97

22P16∅12c/20 L=455 22P16∅12c/20 L=455

20P15∅12c/20 L=424 corr.

20P15∅12c/20 L=424 corr.

20

30cm

Ver plano de vigas.

5
0

22P13∅12c/20 L=97

5
0

22P13∅12c/20 L=97

20P15∅12c/20 L=424 corr.

22P16∅12c/20 L=455

20P15∅12c/20 L=424 corr.

22P16∅12c/20 L=455

204P14∅16 L=424 corr.

M4: Planta 1

Resumen Acero
Muros de hormigón armado

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 500 SD, Ys=1.15 ∅12 1461.1 1427

∅16 60.0 104 1531

Total

Elemento Pos. Diám. No.
Esquema
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 SD, Ys=1.15
(kg)

Pórtico 1
1 ∅10 4

20

444

20

484 1936 11.9

2 ∅10 4 444 20 464 1856 11.4

3 ∅6 24 23

43

6
146 3504 7.8

4 ∅6 24 23

14

6
88 2112 4.7

39.4Total+10%:

Pórtico 2
1 ∅10 4

20

444

20

484 1936 11.9

2 ∅10 4 444 444 1776 10.9

3 ∅6 20 23

43

6
146 2920 6.5

4 ∅6 20 23

14

6
88 1760 3.9

36.5Total+10%:

Pórtico 3
1 ∅10 4

20

346

20

386 1544 9.5

2 ∅10 4 346 346 1384 8.5

3 ∅6 19 23

43

6
146 2774 6.2

4 ∅6 19 23

14

6
88 1672 3.7

30.7Total+10%:

Pórtico 4
1 ∅10 8

20

346

20

386 3088 19.0

2 ∅6 19 23

43

6
146 2774 6.2

3 ∅6 19 23

14

6
88 1672 3.7

31.8Total+10%:

∅6: 47.0
∅10: 91.4
Total: 138.4

Cimentación
Despiece de vigas
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero en barras: B 500 SD, Ys=1.15
Acero en estribos: B 500 SD, Ys=1.15
Escala pórticos 1:100
Escala secciones 1:100
Escala huecos 1:100

Pórtico 1
Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

50

3
0

4.544

50x30, M2

B0 B1

c/30
1eP4∅6)
1eP3∅6+

4x(

91

20x(1eP3∅6+1eP4∅6) c/19
364

 L=4844P1∅10

 L=4644P2∅10

Pórtico 2
Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

50

3
0

4.544

50x30, M4

B2 B3

c/19
1eP4∅6)
1eP3∅6+

5x(

91

10x(1eP3∅6+1eP4∅6) c/30
273

c/19
1eP4∅6)
1eP3∅6+

5x(

91

 L=4844P1∅10

 L=4444P2∅10

Pórtico 3
Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

50

3
0

3.563

50x30, M1

B0 B2

19x(1eP3∅6+1eP4∅6) c/19
356

 L=3864P1∅10

 L=3464P2∅10

Pórtico 4
Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

50

3
0

3.563

50x30, M3

B1 B3

19x(1eP2∅6+1eP3∅6) c/19
356

 L=3864P1∅10

 L=3864P1∅10

Resumen Acero
Plano de pórticos

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 500 SD, Ys=1.15 ∅6 191.9 47

∅10 135.2 92 139

Total

M
1:
 5
0x
30

M2: 50x30

M
3:
 5
0x
30

M4: 50x30

L1
h=30

B0

B2

B1

B3

Pórtico 1

Pórtico 2

Pó
rt
ic
o 
3

Pó
rt
ic
o 
4

10∅12c/30 L=435+10∅12c/30 L=365
28 28

10∅12c/30 L=450-506+10∅12c/30 L=420

13
∅1
2c
/3

0 
L=

33
5+

13
∅1
2c
/3

0 
L=

30
5

28
28

13
∅1
2c
/3
0 
L=
35
0-

37
5+

13
∅1
2c
/3
0 
L=
32
5

Cimentación
Replanteo
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Aceros en cimentación: B 500 SD, Ys=1.15
Escala: 1:50

M
1:
 5
0x
30

M2: 50x30

M
3:
 5
0x
30

M4: 50x30

Cimentación
Replanteo
Escala: 1:50
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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Página 5

1 AMBITO DE APLICACIÓN

1.1 DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, 
normas y especificaciones que definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran el  
proyecto de PROYECTO DE REPARACIÓN COMPUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA”

1.2 DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se atenderá 
a  las  prescripciones  contenidas  en  las  Leyes,  Instrucciones,  Normas,  Reglamentos,  Pliegos  y 
Recomendaciones que a continuación se relaciona:

Disposiciones generales relativas a contratación de obras:

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el  que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de 
las obras desarrolladas en este Proyecto.

Disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el trabajo:

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, 

que modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los artículos 45, 47, 48 y 49.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.
 Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización, por los trabajadores, de equipos de protección individual.
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 Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento  de  los 
Servicios de Prevención.

 Orden TIN/2504/2010,  de 20 de septiembre,  por  la  que se desarrolla  el  Real  Decreto 
39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

 Orden de  20  de  septiembre  de  1986,  por  el  que  se  establece  el  modelo  de  libro  de 
incidencias en obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el 
trabajo.

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la  
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes de carácter 
social,  tales  como  accidentes  de  trabajo,  seguros  sociales  y  enfermedad,  subsidios 
familiares y de vejez, etc.

Además de lo especificado en este Pliego serán de aplicación las siguientes disposiciones:

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los  
residuos de construcción y demolición.

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 
con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones.

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16) (Real Decreto 256/2016, de 10 de 
junio).

 Instrucción 5.2 – IC “Drenaje Superficial” aprobada por la Orden FOM/298/2016, de 15 de 
febrero.

 Instrucción 6.2 – IC “Secciones de Firme”.
 Instrucción 8.3 – IC “Señalización en obra”.
 Métodos de ensayo del Laboratorio Central de ensayo de materiales. M.E.L.C.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

O.M. de 15 de septiembre de 1986.
 Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T.
 Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos.
 Normas UNE aprobadas por la AENOR.
 Normativa  y  recomendaciones  municipales  relativas  a  redes  de  saneamiento  y 

abastecimiento de agua potable.
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 Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Conservación  de  Carreteras  (PG-3  y 
PG-4).

 Recomendaciones de redes de saneamiento y pluviales del Canal Isabel II.
 Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, 

afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que no 
contradigan  lo  dispuesto  expresamente  en  el  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
Particulares.  En  caso  de  contradicción  queda  a  juicio  del  Ingeniero  Director  el  decidir  las 
prescripciones a cumplir.

2 DISPOSICIONES GENERALES

2.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

La dirección de las obras estará integrada por el Técnico competente designado por el Promotor.

Las  funciones  del  Director,  en  orden  a  la  dirección,  control  y  vigilancia  de  las  obras  que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 
de las condiciones contractuales.

 Garantizar  la  ejecución  de  las  obras  con  estricta  sujeción  al  proyecto  aprobado,  o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión.

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones  de  materiales  y  de  ejecución  de  unidades  de  obra,  siempre  que  no  se 
modifiquen las condiciones del Contrato.

 Estudiar  las  incidencias  o  problemas  planteados  en  las  obras  que  impidan  el  normal 
cumplimiento  del  Contrato  o  aconsejen  su  modificación,  tramitando,  en  su  caso,  las 
propuestas correspondientes.

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 
particulares,  los  permisos y  autorizaciones necesarios para la  ejecución de las  obras y 
ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

 Asumir  personalmente y bajo su responsabilidad,  en casos de urgencia o gravedad,  la 
dirección  inmediata  de  determinadas  operaciones  o  trabajos  en  curso;  para  lo  cual  el  
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato.

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas.

 El  Contratista  estará  obligado  a  prestar  su  colaboración  al  Director  para  el  normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
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2.2 EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA

El  Contratista está obligado a tener un Representante -  Jefe de Obra cuya titulación será de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con experiencia 
en obras de características análogas a la que es objeto del  presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el Promotor se  
lo requiera, estando presente en las obras durante el horario de ejecución de las mismas. Así 
mismo, deberá estar disponible y localizable por vía telefónica las 24 horas del día, con objeto de 
atender las órdenes de trabajo, incluso fuera del horario laboral, con motivo de la atención de 
urgencias o emergencias, así como de operaciones que requieran su ejecución fuera del horario 
laboral.

Antes  de  iniciarse  las  obras  el  Contratista  propondrá  al  Promotor  la  persona  que  ha  de 
representarle en obra, siendo potestativo de la Dirección Facultativa su aceptación o rechazo.

El  Director  podrá  exigir  en  cualquier  momento  del  desarrollo  de  las  obras  la  remoción  y  la 
adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo responsable de 
la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia 
en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  o  por  cualquier  razón  que  haga  inconveniente  su 
presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el 
Promotor.

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a éste a exigir 
indemnización alguna, por parte del Promotor, por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de 
esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las  
personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director.

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 (RNT) y TC-2 (RLC) del personal que 
está asignado a la obra. Estas copias estarán disponibles para la presentación a los equipos de la 
Dirección de las obras cuando las mismas le sean requeridas.

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal  
facultativo designado para los mismos.

Subcontratistas o destajistas.

El  Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con la previa 
autorización de la Dirección de obra.

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán exceder del 25% del 
valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de obra.

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o subcontratista, por 
considerar  al  mismo  incompetente  o  no  reunir  las  condiciones  necesarias.  Comunicada  esta 
decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de 
este subcontrato.
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En  ningún  caso  podrá  deducirse  relación  contractual  alguna  entre  los  subcontratistas  y  la 
Administración, como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes 
al  subcontrato,  siendo siempre responsable el  Contratista  ante la  Administración de todas las 
actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 
expresadas en este Pliego.

2.3  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en cumplimiento 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de  
seguridad y de salud en las obras de construcción.

Por  aplicación  del  mencionado  Decreto,  el  Contratista  está  obligado  a  elaborar  un  Plan  de 
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado 
Estudio,  con  las  alternativas  de  prevención  que  la  Empresa  Adjudicataria  proponga  y  con  la 
correspondiente  valoración  económica  que  no  podrá  implicar  disminución  del  importe  total 
reflejado en el Estudio.

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de 
las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte del  
Promotor.  El  Plan  se  considerará  aprobado una vez  que  haya sido  autorizado por  el  Órgano 
competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo.

En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de subcontratistas en la 
ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá aportar un técnico competente que 
esté habilitado para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud.

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será responsable de 
velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud. Este técnico 
tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el Promotor se lo requiera.

2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS

Se  adjunta  en  el  presente  proyecto  el  preceptivo  Estudio  de  Gestión  de  Residuos,  en  el 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Gestión 
de Residuos  generado por  las  obras,  que refleje  como se  llevará  a  cabo las  obligaciones  en 
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el citado 
Estudio,  con  las  alternativas  de  gestión  que  la  Empresa  Adjudicataria  proponga  y  con  la 
correspondiente  valoración  económica,  recogiendo  en  particular  los  epígrafes  recogidos  en  el 
artículo 4.1 del Real Decreto105/2008.

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de 
las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su aprobación por parte del  
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Promotor.  El  Plan  se  considerará  aprobado una vez  que  haya sido  autorizado por  el  Órgano 
competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo.

El  abono del  presupuesto del  Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes 
Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y 
Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos.

2.5 LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS

Se  hará  constar  en  el  Libro  de  Órdenes  e  Incidencias  al  iniciarse  las  obras  o,  en  caso  de 
modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación 
de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para 
acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista.

2.6 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

En  caso  de  contradicción  entre  los  Planos  y  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares, 
prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el 
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales.  Lo  mencionado  en  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas  Particulares  y  omitido  en  los  Planos,  o  viceversa,  habrá  de  ser  ejecutado  como  si 
estuviese  expuesto  en  ambos  documentos;  siempre  que,  a  juicio  del  Director,  quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por 
el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación 
del replanteo.

2.7 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67 y 140 del RGLCAP y en la Cláusula 7 del PCAG.

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo  
dispuesto en el artículo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se iniciarán al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación de replanteo y el plazo 
de ejecución de las mismas será el que figura en el Plan de Obra que se incluye en el presente 
Proyecto.

2.9 ORDEN DE PRELACIÓN

A menos que se indique otro en los Pliegos del correspondiente concurso de licitación, se establece 
el  siguiente  orden  de  prelación  de  los  distintos  documentos  del  proyecto  para  casos  de 
contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos:

1. Presupuestos

2. Planos

3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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4. Memoria

2.10 CARÁCTER SUPLETORIO O SUBSIDIARIO

Para todo aquello no contemplado expresamente en el presente Pliego, regirán lo indicado en el  
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y  Puentes,  los  Pliegos 
vigentes para obras de Abastecimiento y Saneamiento, y los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
(PPTP) y de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rijan en su caso.

3 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

3.1 DAÑOS Y PERJUICIOS

Será  de  cuenta  del  Contratista  indemnizar  todos  los  daños  que  se  causen  a  terceros  como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden de la Administración, será ésta, responsable dentro de los límites señalados en la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al 
Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 
Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.

3.2 OBJETOS ENCONTRADOS

Además  de  lo  previsto  en  dicha  Cláusula,  si  durante  las  excavaciones  se  encontraran  restos 
arqueológicos,  se  suspenderán  los  trabajos  y  se  dará  cuenta  con  la  máxima  urgencia  a  la 
Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el 
Director confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el 
Contratista.

3.3 EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES

El Contratista estará obligado a cumplir  las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la  
contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de 
bien público o privado que pudieran producir  las obras o instalaciones y talleres anejos a las 
mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del  Contratista, dentro de los 
límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza.

3.4  PERMISOS Y LICENCIAS

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGLCAP. El Contratista deberá obtener todos 
los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, y deberá abonar todas las 
cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de dichos permisos.

Asimismo,  abonará  a  su  costa  todos  los  cánones  para  la  ocupación  temporal  o  definitiva  de 
terrenos para instalaciones, explotación de canteras o gestor autorizados de productos sobrantes, 
obtención de materiales, etc.
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4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las  obras  quedan  descritas  explícitamente  en  la  Memoria  y  Anejos,  así  como en  Planos  del  
Proyecto de Construcción “REPARACIÓN COMPUERTA DE LA EBAR MARGEN DERECHA, TALAVERA 
DE LA REINA (TOLEDO)”.

5 INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE OBRAS

5.1 CARTELES DE OBRA

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de carteles de obra, en número que 
determine la dirección de Obra.

5.2 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

Incumbe al  Promotor  ejercer,  de  una  manera  continuada y  directa,  la  inspección  de  la  obra 
durante su ejecución, a través de la Dirección de Obra.

El  Contratista  proporcionará  a  la  Dirección  de  Obra  o  sus  agentes  delegados  toda  clase  de 
facilidades  para  poder  practicar  el  replanteo  de  las  obras,  reconocimiento  y  prueba  de  los 
materiales y de los medios auxiliares; así mismo para llevar a cabo la inspección y vigilancia de la  
mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar las condiciones establecidas en el  
presente Pliego, permitiendo el  acceso a todas las partes de la obra,  incluso a las fábricas o 
talleres en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

El Contratista o su delegado deberán acompañar en sus visitas inspectoras al Director.

5.3 CONTROL DE CALIDAD

Los ensayos a realizar serán fijados en cada caso por el Ingeniero Director de las Obras y serán a 
cargo del Contratista hasta el límite fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de no fijar dicho límite se considerará el 1% del Presupuesto Total de la obra. De cualquier 
modo, no se computará dentro del presupuesto fijado para ensayos el coste de aquéllos cuyos 
resultados no cumplan las correspondientes prescripciones ni los relativos a lotes de fabricación 
que deberá aportar el suministrador.

Las  Empresas  que  realicen  dichas  pruebas  y  certifiquen  la  calidad  deberán  contar  con  la 
aceptación previa de la Administración.

La Dirección de Obra se reserva el derecho de realizar por su cuenta las pruebas adicionales que  
considere oportunas para la aceptación o rechazo de los suministros e instalaciones efectuados.

Además, el contratista deberá cumplir el Plan de Calidad que se adjunta en este Proyecto.

5.4 VIGILANCIA A PIE DE OBRA

La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la inspección de las 
obras.
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Asimismo, el Contratista es guardia y custodia de las zonas destinadas para la ejecución de las 
obras hasta la firma del Certificado Final de Obra.

5.5 LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, 
hacer  desaparecer  las  instalaciones  provisionales  que no sean precisas,  así  como adoptar  las 
medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de 
la Dirección.

5.6 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP. Se hará constar, 
además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u 
omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto.

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de  
Órdenes.

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Composición del Replanteo; 
al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.

5.7 PROGRAMA DE TRABAJOS

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 144 del RGLCAP.

El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las 
obras de acuerdo con la legislación vigente.

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden de  
realización de las  distintas  unidades,  debiéndose estudiar  de forma que se asegure la  mayor 
protección  a  los  operarios,  el  tráfico  de  las  carreteras  y  caminos  afectados  por  las  obras, 
previéndose la señalización y regulación de manera que el tráfico discurra en cualquier momento 
en correctas condiciones de vialidad.

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa 
para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación.

5.8 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No  se  podrá  iniciar  las  obras  sin  antes  haber  sido  aprobado  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud, 
elaborado y presentado por el Contratista.

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la ejecución 
del  Proyecto,  el  Director  decidiere  su  iniciación,  el  Contratista  está  obligado  a  iniciarlas,  sin 
perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe 
como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite.
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5.9 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las  
obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan 
ser realizados.

Será de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos.

5.10 EQUIPOS DE MAQUINARIA

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas,  
útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de 
calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato.

De  la  maquinaria  y  medios  auxiliares  que  con  arreglo  al  Programa  de  Trabajos  se  haya 
comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de 
la zona de obras, salvo autorización expresa del Director.

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de maquinaria cuya 
aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida 
en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del Director.

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, 
se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en 
calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada 
nueva aportación de maquinaria se formalizará una relación análoga a la que forma parte del  
contrato, y se unirá como anexo a éste.

5.11 ENSAYOS

La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del 
contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de la obra.

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en la normativa técnica 
de carácter general que resultará aplicable.

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica 
europea,  aun  cuando  su  designación  y,  eventualmente,  su  marcaje  fueran  distintos  de  los 
indicados  en  el  presente  Pliego,  no  será  precisa  la  realización  de  nuevos  ensayos  si  de  los 
documentos  que  acompañan  a  dichos  productos  se  desprendiera  claramente  que  se  trata, 
efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrá 
en  cuenta,  para  ello,  los  resultados  de  los  ensayos  que  hubieran  realizado  las  autoridades 
competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas.

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por un 
laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de 
pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un estado miembro de la comunidad 
económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran 
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únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 
durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.

El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe de los gastos 
que  se  originen  para  ensayos  y  análisis  de  materiales  y  unidades  de  obra  de  cuenta  del  
Contratista, no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios  
o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al 
Contratista.

5.12 MATERIALES

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada procedencia, el 
Contratista  notificará al  Director  de las  Obras  con suficiente  antelación la  procedencia  de los 
materiales que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda ordenarse los ensayos necesarios 
para  acreditar  su  idoneidad.  La  aceptación  de  las  procedencias  propuestas  será  requisito 
indispensable  para  el  acopio  de  los  materiales,  sin  perjuicio  de  la  ulterior  comprobación,  en 
cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, incluso 
si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que contiene el 
presente Pliego, podrán utilizarse si  asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los 
usuarios equivalente al que proporcionan éstas.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y 
durante la  ejecución de las  obras  se  encontrasen otros  idóneos  que pudieran emplearse con 
ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las Obras podrá autorizar o, en su caso, 
ordenar un cambio de procedencia.

Si  el  Contratista  obtuviera de terrenos de titularidad pública  productos  minerales  en cantidad 
superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos sin perjuicio 
de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse.

El  Director  de  las  Obras  autorizará  al  Contratista  el  uso  de  los  materiales  procedentes  de 
demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de 
acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios 
de transporte, vigilancia y almacenamiento.

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los 
precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de 
los materiales y la distancia de transporte.

5.13  ACOPIOS

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 157 del RGLCAP.
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El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 
afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director 
de las Obras.

Si  los  acopios  de  áridos  se  dispusieran  sobre  el  terreno  natural,  no  se  utilizarán  sus  quince 
centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 
metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos.

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.

Si  se  detectasen anomalías  en  el  suministro,  los  materiales  se  acopiaran por  separado hasta 
confirmar  su aceptabilidad.  Esta  misma medida se aplicará cuando se autorice  un cambio de 
procedencia.

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su 
estado natural.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 
serán de cuenta del Contratista.

5.14 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
de  señalización,  balizamiento  y  defensa  de  obras  e  instalaciones.  Igualmente  determinará  las 
medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las 
obras que afecten a la libre circulación. El Director de las Obras podrá introducir las modificaciones 
y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, 
las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista.

No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya  
colocado  la  correspondiente  señalización,  balizamiento  y,  en  su  caso,  defensa.  El  Contratista 
adoptará las medidas necesarias para regular el paso alternado de tráfico, bien con semáforos de 
obra o bien con operarios provistos de sistemas de comunicación de voz.

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las características geométricas de la vía o la  
intensidad de tráfico que soporta, no permitieran mantener el  paso alternado de vehículos, el 
Contratista contará con la posibilidad de ejecutar determinadas unidades cortando totalmente al 
tráfico  el  tramo  de  obra  en  horario  diurno  o  nocturno.  Estos  cortes  de  tráfico  deberán  ser 
previamente autorizados por el Director de las Obras. Será de cuenta del Contratista la publicación 
en los medios de comunicación del aviso de corte de tráfico, al menos con tres días de antelación 
a la fecha de comienzo de las obras.

También correrá a cargo del Contratista la confección e instalación de carteles informativos de 
corte de tráfico,  en aquellos puntos que marque la  Dirección de Obra,  debiendo colocarse al  
menos con tres días de antelación a la fecha que en ellos se indique como comienzo de las obras.

Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e 
intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren 
los trabajos.
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Los elementos de señalización, balizamiento y defensa deberán ser modificados e incluso retirados 
por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que 
originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administración 
podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos 
al Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.

Si  la  señalización  de  instalaciones  se  aplicase  sobre  instalaciones  dependientes  de  otros 
organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan 
éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de las facultades 
inspectoras que sean de su competencia.

5.15 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos 
provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las 
instrucciones del Director de las Obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; 
pero el Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados.

5.16 EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el 
PG-3 o, en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica para obras 
similares.

Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero que hayan 
sido definidas en los planos y/o presupuestadas.

5.17 TRABAJOS NO AUTORIZADOS

Los  trabajos  ejecutados  por  el  Contratista  modificando  lo  prescrito  en  los  documentos 
contractuales sin la debida autorización, deberán ser derruidos si  el  Director lo exigiere, y en 
ningún caso serán abonables. El Contratista será además responsable de los daños y perjuicios 
que por esta causa puedan derivarse para la Administración.

5.18 EJECUCIÓN DE OBRAS DEFECTUOSAS

En caso  de  ejecución  de  unidades  de  obra  defectuosas  o  que  no  cumplan  estrictamente  las 
condiciones del contrato, pero que sean sin embargo admisibles según el criterio del Director de 
las Obras, este podrá proponer a la Administración la aceptación de las mismas con la consiguiente 
rebaja de precios, que podrá llegar al 50% de los previstos en el contrato. El contratista quedará 
obligado a aceptar los precios fijados por la Administración, a no ser que optará por demolerlas y 
reconstruirlas por su cuenta.
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5.19 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante  las  diversas  etapas de  su ejecución,  las  obras  se  mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de 
modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

El  Contratista  deberá  atenerse  a  las  disposiciones  vigentes  para  la  prevención  y  control  de 
incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las Obras. En 
todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y 
será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras,  
así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir.

5.20 MODIFICACIONES DE OBRA

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 141, 159 y 162 del RGLCAP.

Cuando el  Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia,  la realización de aquellas  
unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 
permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 
terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de Precios del contrato, o si su 
ejecución  requiriese  alteración  de  importancia  en  los  programas  de  trabajo  y  disposición  de 
maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal  emergencia no fuera imputable al 
Contratista  ni  consecuencia  de  fuerza  mayor,  éste  formulará  las  observaciones  que  estime 
oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el  
Director de las Obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 
aumento de gastos.

5.21 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 243 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Terminadas  las  obras  se  efectuará  la  recepción de las  mismas por  parte  de  la  Dirección,  en 
presencia del Inspector nombrado por el Promotor, y se levantará Acta que suscribirán los antes 
citados y el Contratista.

Previamente se habrá procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales sobrantes o 
desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no sean precisos para la 
conservación durante el plazo de garantía.

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a 
los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación 
análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno.

El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la firma del Acta de recepción, periodo durante  
el cual serán de cuenta del Contratista todas las obras de conservación y reparación que sean 
necesarias.

Se entiende como conservación de las obras, los trabajos necesarios para mantener la obra en 
perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y hasta que 
finalice el plazo de garantía.
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5.22 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Será de aplicación lo estipulado en los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las 
mismas  fuera  favorable  o,  en  caso  contrario,  una  vez  reparado  lo  construido,  el  Contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolución 
o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones  
pendientes.

6 CONDICIONES DE LOS MATERIALES BÁSICOS

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán ajustarse:

- A las especificaciones realizadas en la descripción del precio en el Presupuesto
- a las especificaciones realizadas en los Planos
- a las especificaciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
- a la descripción hecha en la Memoria

En caso de contradicción entre estos documentos, el orden de prelación será el mismo en que 
aparecen relacionados: Presupuesto, Planos, Pliego, Memoria.

Aquellos  materiales  para  los  que  existan  normas  europeas  armonizadas  de  fabricación  o 
documentos de idoneidad técnica europea (DITE) deberán contar con el marcado CE. Aquellos 
productos para los que no existan norma europea armonizada ni DITE deberán aportar certificados 
que han sido fabricados según la norma española correspondiente.

Los materiales básicos de empleo en esta obra serán los siguientes:

(Se describirán las características y condiciones de aceptación y rechazo de los materiales básicos

de  la  obra,  tales  como  cales,  cementos,  yesos,  baldosas,  ladrillos,  barras  corrugadas  para 
hormigón

armado,  mallas  electrosoldadas,  etc.,  conforme  a  un  formato  similar  al  que  se  indica  a 
continuación)

6.1 GENERALIDADES

6.1.1 Origen de los materiales

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista.

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por 
el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra.

6.1.2 Calidad de los materiales

Todos  los  materiales  que  se  empleen  en  las  obras  deberán  cumplir  las  condiciones  que  se 
establecen en el presente Pliego, y ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que 
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se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por la Dirección de Obra será 
considerado como defectuoso, o, incluso, rechazable.

Los  materiales  que queden incorporados a la  obra y  para los cuales  existan normas oficiales 
establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas,  deberán cumplir  las que estén 
vigentes  treinta  (30)  días  antes  del  anuncio  de  la  licitación,  salvo  las  derogaciones  que  se 
especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo.

No se procederá al  empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los  
términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección de Obra o  
persona en quien delegue.

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a la Dirección de 
Obra, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección.

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente, una 
cantidad suficiente de material a ensayar.

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 
materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el 
control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados 
de  los  ensayos  antes  de  su  empleo  en  obra  y  de  tal  modo  protegidos  que  se  asegure  el 
mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera 
o demostrara que no eran adecuados para su utilización,  la Dirección de Obra dará orden al 
Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean 
idóneos para el uso proyectado.

Los  materiales  rechazados  deberán  ser  inmediatamente  retirados  de  la  obra  a  cargo  del 
Contratista,

o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra.

En  los  casos  de  empleo  de  elementos  prefabricados  o  construcciones  parcial  o  totalmente 
realizados fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, según se especifica, 
se realizará en los talleres o lugares de preparación.

6.2 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES

6.2.1 Características Generales

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales constituidos con 
productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol,  materiales congelados, 
raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar.

6.2.2 Clasificación de los materiales

Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes:
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 Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, 
de acuerdo con las siguientes características:

 Suelos tolerables. No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras  
cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.).

Su límite líquido será inferior  a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido menor de 
sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos 
nueve [I.P.> (0,6 LL - 9) 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo 
cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm3).

El índice C.B.R. será superior a tres (3).

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%).

 Suelos adecuados. Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y 
su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso.

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40).

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo 
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3).

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior  
al dos por ciento (2%).

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).

 Suelos seleccionados. Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) 
y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.

Simultáneamente,  su límite  líquido será menor  que treinta (LL<30) y  su índice de plasticidad 
menor de diez (IP<10).

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.

Estarán exentos de materia orgánica.

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, 
NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72.

El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en obra.

 Tierra vegetal. Será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido entre 6,0 y 
7,5. 

La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm., ni tendrá un contenido de las 
mismas superior al 10% del peso total.

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de 
Obra.
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6.2.3 Control de calidad

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en 
el  apartado correspondiente del  presente Pliego mediante los ensayos en él  indicados que se 
realizarán sobre una muestra representativa como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y 
posteriormente cuando se empleen en terraplenes con la siguiente periodicidad:

- Una vez al mes.

- Cuando se cambie de cantera o préstamo.

- Cuando se cambie de procedencia o frente.

- Cada 1.000 m3 a colocar en obra.

6.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO DE ZANJAS Y APOYO Y PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS

6.3.1 Materiales para apoyo y protección de tuberías

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo 
de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta según lo indicado en el Documento nº2.- Planos.

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo hasta 
treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquél.

El  material  granular  para  apoyo de tuberías  enterradas  consistirá  en  un árido  procedente  de 
machaqueo,  duro,  limpio  y  químicamente  estable.  Su  granulometría  se  ajustará  a  los  usos  y 
tamaños  máximos  de  partícula  señalados  en  el  cuadro  siguiente  en  función  de  los  distintos 
diámetros de las tuberías, y en todos los casos el equivalente de arena será inferior a treinta y 
cinco (35) según ensayo NLT-105/72.

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a menos que 
se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material será elegida de forma que 
los finos de las paredes de la excavación no contaminen la zona de apoyo de la tubería.

El material para protección de tuberías cumplirá las especificaciones de los suelos seleccionados 
con la condición de que el tamaño máximo de las partículas cumpla la condición anterior para el 
material para apoyo de tuberías.
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Tanto el material granular para apoyo como el de protección de tuberías no contendrá más de 0,3 
por ciento de sulfatos, expresados como trióxido de azufre.

6.3.2 Control de calidad

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en 
el  apartado correspondiente del  presente Pliego mediante los ensayos en él  indicados que se 
realizarán sobre una muestra representativa como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y 
posteriormente cuando se empleen en terraplenes con la siguiente periodicidad:

- Una vez al mes

- Cuando se cambie de cantera o préstamo

- Cada 200 ml. de zanja

- Cada 500 m³ a colocar en obra.

6.4 MATERIAL  DE  RELLENO  DE  ZANJAS  PARA  CUBRICION  DE  TUBERIAS 
ENTERRADAS

6.4.1 Definición

Se define como material para relleno de zanjas en cobertura en tuberías, aquél que se colocará 
por encima del recubrimiento de la tubería definido en el presente Pliego.

Deberá cumplir, como mínimo, las características definidas en el presente Pliego para los suelos 
tolerables y/o adecuados, en función de las secciones tipo indicadas en los planos, y además no 
contener piedras y materiales gruesos con tamaños superiores a diez (10) centímetros.

6.4.2 Control de calidad

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en 
el  apartado correspondiente del  presente Pliego mediante los ensayos en él  indicados que se 
realizarán sobre una muestra representativa como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y 
posteriormente cuando se empleen en terraplenes con la siguiente periodicidad:

- Una vez al mes

- Cuando se cambie de cantera o préstamo

- Cada 200 ml. de zanja

- Cada 500 m ³ a colocar en obra.

6.5 MATERIALES A EMPLEAR EN FABRICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES

6.5.1 Áridos

Serán de aplicación las prescripciones establecidas en el artículo Áridos del RD 470/2021, Nuevo 
Código Estructural, debiendo tener en cuenta los comentarios al citado artículo y lo indicado a 
continuación.

Los áridos para morteros cumplirán lo especificado para el árido frío.
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Áridos en general

Se entiende por árido total, o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones, aquel que, 
por sí o por mezcla, se ajusta a la curva granulométrica adecuada para la fabricación del hormigón 
necesario en cada caso particular que se considere.

La granulometría de los áridos para los distintos hormigones a utilizar en las obras del presente

Proyecto  se  fijará  de  acuerdo  con  los  ensayos  previos  para  obtener  la  curva  óptima  y  la 
compacidad más conveniente, adoptando, en todos los casos, tres fracciones granulométricas.

El tamaño máximo del árido cumplirá lo establecido en el RD 470/2021, limitándolos en todo caso 
a sesenta milímetros (60 mm.) para los hormigones en masa y a cuarenta milímetros (40 mm) 
para el resto, si aquellas condiciones las superan.

Los  áridos  deberán almacenarse de modo que en el  momento de su empleo no tengan una 
humedad superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (UNE 83.133: 1990 y UNE 83.134: 
1990).

Igualmente deberán establecerse las oportunas medidas de separación de las distintas fracciones 
granulométricas de modo que, en ningún momento, la diferencia absoluta entre los valores de 
cada tamiz para su análisis tipo y para el real supere el cinco por ciento (5%).

Árido fino

Se entiende por "árido fino o arena", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 
mm. de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96).

La  arena será  de grano duro,  no deleznable  y  de densidad no inferior  a  dos  enteros  cuatro 
décimas (2,4).

Árido grueso

Se define como árido grueso o grava, el árido o fracción del mismo que resulta retenido por un 
tamiz de 4 mm. de luz de malla (tamiz 4 EN 933-2:96).

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior  
a

dos enteros cinco décimas (2,5). 

Control de calidad

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las  
especificaciones del presente Pliego. Para ello se cumplirán las prescripciones establecidas en el 
Código Estructural.

Durante la obra se realizarán los ensayos y con la periodicidad indicada a continuación:

Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción:

- Un  ensayo  granulométrico  (UNE  EN  933-2:1996)  y  un  equivalente  de  arena  (UNE 
83131:90)
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Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una 
posible alteración de las características:

- Un ensayo de contenido de humedad (UNE 83133:1990 y UNE 83133:1990)

6.5.2 Cementos

Definición

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con 
agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto 
con él.

Tipos de cemento

La adopción del tipo de cemento a emplear en cada uno de los hormigones del presente proyecto 
deberá ser aprobada por el Director de las Obras, utilizándose para su determinación los criterios 
indicados en el Código Estructural.

Con  carácter  general,  siguiendo  las  denominaciones  de  la  Instrucción  para  la  Recepción  de 
Cementos RC-16 se utilizarán los siguientes cementos:

- Cementos Sulforresistentes

En ningún caso se permitirá mezclar los cementos resistentes a los sulfatos con otros cementos.

Suministro y almacenamiento

Será de aplicación el Código Estructural.

El suministro de cemento en sacos requerirá siempre la autorización escrita de la Dirección de las 
Obras y sólo será de aplicación a la fabricación de hormigones con finalidades no resistentes.

El cemento se transportará a granel en cisternas dotadas de medios mecánicos para un trasiego 
rápido a los silos de almacenamiento. Éstos deberán garantizar su aislamiento de la humedad y 
deberán estar dotados de sistemas de aforo fiables.

Con el fin de evitar la permanencia excesiva del cemento en los silos, no se permitirá su llenado o  
la aportación de material a él, si contiene cemento de anteriores remesas.

Recepción

Se llevará a cabo mediante la aplicación de lo establecido en la Instrucción para la recepción de 
cementos RC-16 y el nuevo código estructural. En todo caso, el Contratista en su Plan de Control  
de  Calidad,  deberá  reflejar  los  ensayos  que  llevará  a  cabo  para  asegurar  que  los  cementos 
cumplen las especificaciones de calidad del presente Pliego.

Criterios de recepción o rechazo

El director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla 
alguna de las especificaciones establecidas.

6.5.3 Otros materiales

Se cumplirá todo lo prescrito en el Nuevo Código Estructural.
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6.6 DESENCOFRANTES

6.6.1 Definición

El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que el hormigón se pegue a los 
encofrados, pero que no altera el aspecto del hormigón ni impide la posterior adherencia sobre el 
mismo, de capas de enfoscado, revoque, pinturas, etc.

6.6.2 Características Técnicas

La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de manchas de ningún 
tipo sobre el hormigón visto y permita el fácil desencofrado.

Tampoco deberá reaccionar con el hormigón ni producir ningún efecto nocivo sobre éste.

Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos aromáticos 
para facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación.

Los desencofrantes, para su aplicación permitirán su dilución o emulsión en agua en la proporción 
que recomiende el fabricante.

Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, no se ha utilizado en 24 
horas, deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización.

6.6.3 Control de ejecución

Para  el  control  de  este  producto,  la  Dirección  de  Obra  comprobará  que es  el  especificado y  
marcará las pautas a seguir en función de la composición y la proporción de la emulsión con agua 
en su caso.

Los ensayos y especificaciones que sean exigibles se comprobarán en un Laboratorio Oficial

Homologado.

6.7 MADERA

Se estará a lo dispuesto en el artículo 286 del PG-3.

6.7.1 Condiciones Generales

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares

deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) 

años.
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.
- Estar  exenta  de  grietas,  lupias  y  verrugas,  manchas  o  cualquier  otro  defecto  que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de 
nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima (1/7) de la menor 
dimensión de la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.
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- Dar sonido claro por percusión.

6.7.2 Formas y dimensiones

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. No se 
permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar.

Cuando la madera se emplee en encofrados deberá elaborarse con las características necesarias 
para conseguir las superficies exigidas en el apartado correspondiente.

6.7.3 Condiciones técnicas exigibles

Madera para entibaciones y medios auxiliares:

- Deberán  tener  dimensiones  suficientes  para  ofrecer  la  necesaria  resistencia  para  la 
seguridad de la obra y de las personas.

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque sean admisibles 
alteraciones de color como el azulado en las coníferas.

- Deberá estar exenta de fracturas por compresión.
- Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el "Pinus sylvestris" (Pino 

silvestre).

6.8 ENCOFRADOS Y ENTIBACIONES

6.8.1 Encofrados

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser 
recuperable  o  perdido,  entendiéndose  por  esto  último  el  que  queda  embebido  dentro  del 
hormigón.

El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra parte, el  
encofrado puede ser fijo o deslizante.

- De madera

a) Machihembrada

b) Tableros fenólicos

c) Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 

- Metálicos

- Deslizantes y Trepantes

6.8.2 Entibaciones

Son revestimientos realizados sobre las excavaciones a fin de prevenir los desmoronamientos y los 
riesgos de accidentes, por una parte, y para disminuir la superficie total ocupada, por otra.
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6.9 AGUAS

6.9.1 Definición

Agua para morteros y hormigones

Cumplirá lo prescrito por la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en 
masa o armado", siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de sus comentarios 
en la medida en que sean aplicables.

Como norma  general  podrán  ser  utilizadas,  tanto  para  el  amasado  como para  el  curado  de 
lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es 
decir,  las  que  no  produzcan  o  hayan  producido  en  ocasiones  anteriores  eflorescencias, 
agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas.

Agua potable

Es el agua que por sus características químicas y de aireación puede considerarse apta para su 
empleo en los riegos de las siembras y plantaciones y en la preparación de las hidrosiembras.

6.9.2 Características Técnicas

Agua para morteros y hormigones

Salvo  justificación  especial  demostrativa  de  que  no  alteran  perjudicialmente  las  propiedades 
exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada 
una de las condiciones siguientes:

- Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5).

- Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) equivalente a 
quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).

-  Contenido  en  sulfatos,  expresados  en  SO4,  igual  o  inferior  a  un  gramo  por  litro  (1  gr/l)  
equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.).

- Ion cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 gr/l) equivalente a  
cien partes por millón (100 p.p.m.) para los hormigones pretensados, a seis gramos por litro (6 
gr/l)  equivalentes a seis mil  partes por millón (6.000 p.p.m.) para los hormigones en masa y 
morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metálicos.

- Estar exentas de hidratos de carbono.

- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) 
equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 
cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a 
juicio del Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las 
eflorescencias.
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado  
en el Artículo correspondiente del Código Estructural y sus comentarios, y en su defecto, en el  
Artículo 280 del PG-3/75.

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el  
amasado,  sin  necesidad  de  adoptar  precaución  especial  alguna,  agua  calentada  hasta  una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40 ºC) 

Como excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se 
cuidará  de  que el  cemento,  durante  el  amasado,  no  entre  en  contacto  con ella  mientras  su 
temperatura sea superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC).

Agua potable

El agua que se utilice en riego o en hidrosiembra tendrá que cumplir las especificaciones:

- El pH estará comprendido entre 6 y 8.

- El oxígeno disuelto será superior a 3 mg/l.

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l.

- El contenido en sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l, el de cloruro (Cl) estar por debajo de 
0,29 g/l y el de boro no sobrepasar 2 mg/l.

- No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni  
cianuros.

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables.

6.9.3 Control de recepción

Agua para morteros y hormigones

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado 
en este Pliego y en el Código Estructural vigente.

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para 
comprobar su identidad.

- Un (1) ensayo completo comprende:

- Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.234/71).

- Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130).

- Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178).

- Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131).

- Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132).

- Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235).

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y siempre 
que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en 
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consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por 
parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado  
en el Código Estructural.

Agua potable

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis de todos los parámetros indicados 
anteriormente si lo estima oportuno. Podrá rechazar aquellas unidades ejecutadas que no cumplan 
lo especificado en el apartado anterior y ordenar la repetición de la ejecución del trabajo en el que  
se ha intervenido este material de manera correcta.

6.10 BARRAS DE ACERO CORRUGADO

6.10.1 Definición 

Se  denominan  barras  corrugadas  para  hormigón  estructural,  las  que  tienen  en  su  superficie 
resaltos  o  estrías  de  forma que,  en  el  ensayo  de  adherencia  por  flexión  descrito  en  la  UNE 
36740:98, presentan una tensión media de adherencia Tbm y una tensión de rotura de adherencia 
Tbu que cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:

Diámetros inferiores a ocho milímetros (8 mm):

- Tbm > 6,68
- Tbu > 11,22

Diámetros de ocho a treinta y dos milímetros (8 a 32 mm), ambos inclusive:

- Tbm > 7,84 φ 0,12 φ
- Tbu > 12,74 φ 0,19 φ

Diámetros superiores a treinta y dos milímetros (32 mm):

- Tbm > 4,00
- Tbu > 6,66

Donde Tbm-Tbu se expresan en N/mm2 y φ en mm.

Las barras corrugadas serán del B 500 S según norma UNE 36068 y deberán ser fabricadas a 
partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas o lotes de materia prima controlada 
para que, con los procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo.

6.10.2 Condiciones Generales

El material se ajustará a lo dispuesto en Código Estructural y en los artículos 240 y 600 del PG-3 y  
a cualquier otra normativa de aplicación.

Características mecánicas

Las características mecánicas que deberá garantizar el fabricante son las siguientes:

- Carga unitaria de rotura (fs).
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- Límite elástico aparente o convencional (fy).

- Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales.

- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy).

Las anteriores características se determinarán según la norma UNE 36041/81.

Los valores que deberán garantizarse se recogen en el Código Estructural y en la norma UNE 
36068:94, de acuerdo con las prescripciones de la Tabla 31.2 a. 

Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a ciento ochenta grados (180º) y 
de  doblado-desdoblado a  noventa  grados  (90º)  sobre  los  mandriles  que  correspondan según 
Código Estructural.

Soldabilidad

El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y procedimientos en que 
éste debe realizarse. La comprobación de la aptitud del acero para el soldeo, en caso de que sea  
necesaria a juicio del Director de Obra, se realizará según el Código Estructural. El Director de  
Obra juzgará la necesidad de comprobar la soldabilidad del acero empleado en barras corrugadas, 
para hormigón armado.

Características de adherencia

El suministrador deberá presentar el  certificado de homologación de adherencia, en el que se 
consignarán los límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.

Para la recepción en obra se comprobará, mediante un control geométrico, que los resaltos o 
corrugas están dentro de los límites que figuren en el certificado.

Características geométricas y ponderales.

Los diámetros nominales de las barras corrugadas en milímetros (mm) se ajustarán a la serie 
siguiente:

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40

Las características geométricas y ponderales, así como sus tolerancias, serán las especificadas en 
el Código Estructural vigente.

6.10.3 Almacenamiento

Las barras corrugadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a excesiva oxidación, 
separadas del suelo y de manera que no se manchen de grasa, polvo, tierra o cualquier otra 
materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.

6.10.4 Control de recepción

Las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el 
Apartado 12 de la  UNE 36068:94 relativas  a  su tipo y  marca del  fabricante  según el  código 
indicado en el Informe Técnico UNE 36811:98.
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La toma de muestras, ensayos y contra ensayos de recepción se realizarán según lo prescrito en el 
Código Estructural.

6.11 TUBERÍAS

6.11.1 Condiciones Generales

Los tubos empleados en conducciones de distribución a presión deberán cumplir  en cuanto a 
materiales, fabricación, clasificación, tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado 
por Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974.

Los tubos y piezas especiales deben llevar marcado como mínimo, de forma legible, a presión o 
con pintura indeleble, los siguientes datos:

Marca del fabricante

 Diámetro nominal
 En tuberías a presión,  la  presión máxima de trabajo en Kg/cm2, excepto en tubos de 

amianto cemento que llevará la presión normalizada.
 Fecha  de  fabricación  y  marcas  que  permitan  identificar  los  controles  a  que  ha  sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo.

En los tubos de hormigón, hormigón armado, hormigón armado con camisa de chapa, fundición y 
acero, el diámetro nominal es el diámetro interior del tubo.

En los tubos de policloruro de vinilo y polietileno de alta densidad, el  diámetro nominal es el  
diámetro exterior del tubo.

7 CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA

7.1 LIMPIEZA, DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

7.1.1 Definición 

Comprende esta unidad todas las operaciones necesarias para la  perfecta limpieza, despeje y 
desbroce del terreno afectado por la traza de las obras, incluyendo el transporte a vertedero de los 
materiales producto de la limpieza. Asimismo, se incluye la tala de árboles y destoconado, lo cual 
comprende  las  operaciones  de  corta  y  abatimiento  del  árbol  y  el  troceado  de  los  materiales 
maderables,  así  como la  extracción,  carga  y  transporte  de  los  tocones  y  raíces  existentes  a 
vertedero o lugar de acopio a disposición facultativa.

7.1.2 Ejecución

La ejecución de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 300 del PG-3.

La traza  de los  colectores  y  sus  zonas  adyacentes,  así  como los  correspondientes  taludes se 
dejarán libres de derrubios, arrastres o cualquier tipo de material u objeto que suponga merma de  
las condiciones de seguridad y estabilidad de los mismos.
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La operación de desbroce se realizará dos veces, una al inicio de la obra y otra a la finalización de  
la misma, para que ésta quede en perfectas condiciones.

Las cunetas, caños y obras de fábrica se reperfilarán y cajearán en base para conseguir unas 
condiciones hidráulicas de dichos elementos que garanticen la perfecta evacuación de las aguas 
superficiales y de escorrentía que puedan recoger, dándole la forma y dimensiones indicadas en 
los planos o que a los efectos determine el Ingeniero Director de las obras.

7.1.3 Medición y Abono

La medición se hará por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados, obtenidos por medición 
directa. El abono de esta unidad se hará al precio unitario correspondiente de los Cuadros de 
Precios, encontrándose incluidos además de las limpiezas descritas, los desbroces de inicio (incluso 
tala) y final de obra. No serán de abono en ningún caso operaciones de limpieza parciales que 
afecten a una o varias zonas de la obra, pero que no comprendan la ejecución total de dicha 
unidad.

Tampoco será de abono el talado y sus operaciones auxiliares (permisos, desvíos, precortes,), ni 
transporte de maderables a vertedero o lugar de acopio, ni los gastos correspondientes. Se estima 
a efectos de abono que el espesor medio del desbroce es de 15 cm, por tanto, debe deducirse 
este espesor de la medición de excavación de la explanación.

7.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo establecido por el Artículo 321 del PG-3.

7.2.1 Definición

En esta unidad de obra se incluyen:

 La excavación por medios mecánicos y manuales y extracción de los materiales de la zanja 
o pozo, así como la limpieza del fondo de la excavación.

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 
provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como 
la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o 
gestor autorizado (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier 
otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y gestor autorizado.

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra.

En caso necesario, la entibación para la contención de las paredes de excavación en zanjas y 
pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar desprendimientos y ocupaciones excesivas, 
incluyendo este trabajo la realización de un proyecto de entibación, la parte de la misma hincada 
por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los accesorios, anclajes, arriostrados, vigas, 
cuñas,  maquinaria y medios auxiliares,  incluso su retirada durante la  ejecución del  relleno,  el 
rebaje del nivel freático y el achique y bombeo del agua presente durante la ejecución de las 
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zanjas, operaciones de arriostramiento y colocación de los niveles de apuntalamiento necesarios, 
así como todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución.

7.2.2 Clasificación de las excavaciones

No se  clasifica  la  excavación  por  tipo  de  terreno  a  excavar.  La  excavación  no  clasificada  se 
entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no interviniendo el  
tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las unidades correspondientes a 
su excavación.

7.2.3 Medición y abono

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 
secciones en planta y de la profundidad ejecutada.

No  serán  de  abono  los  excesos  de  excavación  no  autorizados,  ni  el  relleno  necesario  para 
reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y 
movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.

Las  excavaciones  en  zanjas  y  pozos  se  abonarán  según  el  precio  unitario  establecido  en  el  
Presupuesto.

7.3 DESMONTE  EN  TODO  TIPO  DE  TERRENO  (EXCAVACIÓN  MECÁNICA  A  CIELO 
ABIERTO)

7.3.1 Definición

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la  
infraestructura,  así  como  las  zonas  de  préstamos,  previstos  o  autorizados,  y  el  consiguiente 
transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo.

7.3.2 Ejecución de las obras

El Contratista notificará a la Dirección Facultativa el comienzo de la excavación, para que ésta 
pueda  efectuar  las  mediciones  necesarias.  Previo  al  inicio,  el  Contratista  someterá,  para  su 
aprobación por la Dirección Facultativa, el programa de excavaciones, metodología y maquinaria a 
emplear.

No se podrá modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la Dirección Facultativa.

Se tomarán las precauciones necesarias para no disminuir la capacidad portante del terreno no 
excavado. Se extraerán las tierras o materiales que ofrezcan peligro de desprendimiento. Será 
responsabilidad  del  Contratista  la  estabilidad  de  taludes  y  paredes,  así  como  el  cálculo  y 
dimensionamiento de entibaciones y sostenimientos. Utilizará apeos, entibaciones, protecciones, 
refuerzos  y  demás  medios  que  impidan  deslizamientos  y  desprendimientos  peligrosos  para 
personas u obras. La Dirección Facultativa podrá ordenar su refuerzo o modificación.

Si apareciera agua, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares precisas para agotarla.
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Los materiales de excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, etc., según criterio de la 
Dirección Facultativa; el  excedente se transportará a vertedero. No se podrá desechar ningún 
material sin previa autorización de la Dirección Facultativa

En los taludes se evitará dañar su superficie final y comprometer la estabilidad de la excavación 
final.

Los accesos de los vaciados serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o 
máquinas. 

Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo cuidado en 
no dañar ni disminuir el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. La Dirección 
Facultativa podrá modificar dicha profundidad, si lo estimase necesario. Se eliminarán del fondo 
los restos de tierra y trozos sueltos de roca. Se limpiarán y rellenarán las grietas y hendiduras con 
material compacto u hormigón. El excedente de tierras deberá ser retirado y transportado a los 
vertederos, quedando prohibida su acumulación en los bordes de los taludes.

7.3.3 Medición y abono

El  desmonte se medirá y abonará por metro cúbico (m3) realmente ejecutado,  medido sobre 
planos de perfiles transversales del terreno, obtenidos antes y después de su ejecución.

El  exceso de excavación y ulterior  relleno no se abonará al  Contratista,  si  fuera causado por 
conveniencia de éste o por defecto en la ejecución del desmonte.

Se  considera  incluido  en  el  precio:  sostenimiento  de  terrenos  y  entibaciones,  trabajos  de 
nivelación, compactación, saneo del fondo y evacuación de aguas.

El  precio  incluye  la  excavación  bajo  el  nivel  freático,  si  corresponde,  con  medios  mecánicos 
(retroexcavadoras, palas cargadoras, compresores, taladros, etc.), incluso desbroce, apilado de la 
tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación, carga sobre camión y transporte a 
vertedero  o  a  lugar  de  empleo  o  al  gestor  de  residuos  a  cualquier  distancia,  incluso  parte 
proporcional  de  canon  de  vertedero  autorizado,  excavación  a  mano  en  las  zonas  donde  se 
encuentren  instalaciones  enterradas  y  regado  del  material  excavado  durante  su  acopio  para 
disminuir las afecciones al entorno.

7.4 TERRAPLÉN  Y/O  RELLENO  CON  MEDIOS  MECÁNICOS  DE  MATERIAL 
SELECCIONADO CON PRODUCTOS DE PRÉSTAMO O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN

7.4.1 Definición

Esta  unidad  consiste  en  la  extensión  y  compactación,  por  tongadas,  de  los  materiales 
seleccionados, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de 
maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la infraestructura.

 Su ejecución comprende las operaciones siguientes:
 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.
 Extensión de una tongada.
 Humectación o desecación de una tongada.
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 Compactación de una tongada.

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso.

7.4.2 Condiciones generales

El terreno a rellenar quedará, previamente, limpio de materiales o tierra vegetal.

7.4.3 Materiales

Las tierras a emplear procederán de desmontes, excavaciones realizadas en obra o préstamo, 
previa autorización del Director de Obra.

No  se  utilizarán  los  detritos  o  tierras  sucias,  ni  escombros  procedentes  de  derribos,  salvo 
autorización de la Dirección Facultativa. No podrán utilizarse en ningún caso arcillas expansivas 
como material de relleno.

El material a emplear tendrá la clasificación de adecuado según lo dispuesto en el PG-3/75 y las 
modificaciones posteriores aprobadas.

7.4.4 Ejecución de las obras

Previamente se procederá a un compactado del terreno natural, empleando cilindro vibrante y 
riego.  Los  equipos  de  extendido,  humectación  y  compactación  serán  los  apropiados  para  la 
correcta ejecución de la obra, al efecto de obtener una densidad superior a la del 95% del Proctor  
Modificado.

Se  efectuará  por  tongadas  horizontales,  de  espesor  uniforme y  suficientemente  reducido,  no 
superior a treinta centímetros (30 cm), para obtener el grado de compactación deseado. Durante 
las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente que asegure la evacuación de aguas. 
No se extenderá ninguna tongada hasta haber comprobado que la superficie subyacente cumple 
las condiciones exigidas, realizándose ensayos de medida de densidad "in situ".

Se prohibirá el tráfico de vehículos sobre el relleno hasta completarse la compactación.

7.4.5 Medición y abono

El terraplén y/o relleno se medirá y abonará por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, medido 
sobre planos de perfiles transversales del terreno.

No será de abono el volumen de relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables.

En los costes estarán incluidas todas las  operaciones necesarias para la  ejecución de la  obra 
incluyendo  el  compactado  por  capas  de  treinta  centímetros  (30  cm),  al  95%  del  Proctor 
Modificado, con productos seleccionados procedentes del  préstamo o de la propia excavación, 
incluso riego y aportación de finos y material de préstamo si fuera necesario, relleno, extendido y  
compactación,  entibado  y  achique  de  aguas  si  fuese  necesario  o  elaboración  de  diques 
provisionales.

7.5 RELLENOS LOCALIZADOS

Los rellenos localizados cumplirán lo establecido por el Artículo 332 del PG-3.
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7.5.1 Definición

Corresponde  a  las  obras  de  relleno,  extensión  y  compactación  de  tierras  procedentes  de 
excavación o préstamos a realizar en zonas localizadas y de poca extensión, que no permitan el  
uso de maquinaria habitual en terraplenes.

En esta unidad de obra quedan incluidos:

 Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos.
 La extensión de cada tongada
 La humectación o desecación de cada tongada
 La compactación de cada tongada
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra.

7.5.2 Medición y abono

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3).

El  precio  incluye  la  obtención  del  suelo,  sea  de  excavación  o  préstamo,  carga  y  descarga, 
transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la 
completa y correcta ejecución del relleno.

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Presupuesto.

7.6 HORMIGONES

Los hormigones cumplirán lo establecido en el Artículo 610 del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo  
especificado en el vigente Código Estructural de la Edificación.

7.6.1 Definición

En esta unidad de obra se incluyen:

El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los materiales 
necesarios para dicho estudio.
El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra.
La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón.
La ejecución y el tratamiento de las juntas.
La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado.
El acabado y la realización de la textura superficial.
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra.

7.6.2 Materiales

7.6.2.1 Cemento  

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 (cementos) del 
PG-3. Asimismo, cumplirán con lo especificado en la Instrucción para la Recepción de Cementos 
actualmente vigente, así como con el Código Estructural.
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Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de justificación especial son 
los  que se indican en la  Instrucción para  la  Recepción de Cementos actualmente  vigente.  El 
empleo de otros cementos deberá ser objeto, en cada caso, de justificación especial, teniendo en 
cuenta las disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas anteriormente.

Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento Portland (tipos CEM I  
o CEM II) de clases resistentes 32,5 o 42,5, según las definiciones de la Instrucción RC-08.

El Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se obtengan de los 
ensayos previos en función de los áridos y equipos aportados.

7.6.3 Tipos de hormigón y nivel de control

Los tipos de hormigón a emplear en cada elemento, así como el tipo de control, se especifican en 
los Planos.

7.6.4 Medición y abono

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y planos del Proyecto, 
con las siguientes particularidades y excepciones:

No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades de obra de los que 
forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad.

El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los precios existentes en 
el Presupuesto.

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y empleo de 
todos  los  materiales  necesarios,  maquinaria  y  mano  de  obra  necesarias  para  su  ejecución  y 
cuantas  operaciones  sean  precisas  para  una  correcta  puesta  en  obra,  incluso  tratamientos 
superficiales.

Serán de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para ejecutar el elemento 
correspondiente.

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Presupuesto.

7.7 MATERIALES METÁLICOS

7.7.1 Definición

En esta unidad se incluyen:

Barras corrugadas para hormigón armado
Mallas electrosoldadas
Aceros para armaduras de hormigón pretensado
Aceros laminados

7.7.2 Barras corrugadas para hormigón armado

Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan resaltos o 
estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el hormigón.
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Las  barras  de  acero  corrugado  cumplirán  las  exigencias  establecidas  en  el  actual  código 
Estructural.

El tipo de acero a utilizar será B500S según se especifica en el cuadro de precios de este Proyecto.  
Si el acero es apto para el soldeo, el fabricante lo indicará y las condiciones y procedimientos en 
que debe realizarse.

Por cada partida, el fabricante proporcionará la documentación correspondiente en la que figurará 
la designación del material y en la que se garantizará sus características; deberá facilitar además,  
copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida servida.

El  fabricante  presentará  un  certificado  de  homologación  en  el  que  figurarán  los  valores 
geométricos de los resaltos que garantizan la adherencia especificada. En obra se realizará un 
control geométrico de los resaltos según el apartado 8 de la Norma UNE 36.068.

No se apreciarán grietas  después de los  ensayos  simple  y  de desdoblado según Norma UNE 
36.068.

Las barras llevarán grabadas las marcas de identificación establecidas en la Norma UNE 36.088, 
relativas a su tipo y marca del fabricante.

7.7.3 Mallas electrosoldadas

Se  entiende  por  mallas  electrosoldadas  los  elementos  industrializados  de  armadura  que  se 
presentan en paneles  rectangulares constituidos por  barras  soldadas a  máquina;  estas barras 
pueden ser lisas o corrugadas.

Las mallas electrosoldadas cumplirán lo establecido en el actual código Estructural.  Las mallas 
electrosoldadas  son  aquéllas  que  cumplen  las  condiciones  prescritas  en  la  norma  UNE 
36.061:2014.

Cada panel debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante  
y la designación de la malla.

7.7.4 Aceros para armaduras de hormigón pretensado

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias contenidas en el 
actual código Estructural.

Las vainas y accesorios, así como los productos de inyección se regirán por lo estipulado en el 
actual código Estructural.

Los alambres,  torzales y cordones para armaduras de hormigón pretensado se regirán por la 
Norma UNE 36.094.

7.7.5 Aceros laminados

Las Normas españolas de obligado cumplimiento aplicables a las estructuras metálicas son las 
correspondientes al Código Técnico de la Edificación y Ley de Ordenación de la Edificación.

Los perfiles laminados llevarán las siglas de fábrica, así como los símbolos de la clase de acero,  
marcados en relieve.
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Obtenido certificado de garantía de la fábrica, puede prescindirse de los ensayos en obra.

7.8 ENCOFRADOS

Los encofrados cumplirán lo establecido en el Artículo 680 del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo 
especificado en el vigente Código Estructural de la Edificación.

7.8.1 Definición

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de hormigones, morteros o 
similares.

En esta unidad de obra quedan incluidos:

Los materiales que constituyen los encofrados.

El montaje de los encofrados.

Los productos de desencofrado.

El desencofrado.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra.

Forma parte de esta unidad los encofrados necesarios para poder hormigonar estructuras de paso 
de hasta 4,00 m. de altura, y su vano sea igual o inferior a 4,00 m.

7.8.2 Materiales

Los encofrados podrán ser metálicos o de madera, que en todo caso deberán ser aprobados por el  
Ingeniero Director de las Obras.

En los de madera ésta deberá cumplir las condiciones especificadas en el Artículo 286 del PG-3/75.

Para el encofrado de paramentos no vistos podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar, y de 
largos y anchos no necesariamente uniformes.

Para el  encofrado de paramentos vistos podrán utilizarse tablas,  placas de madera o acero y 
chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director de las Obras. Las tablas deberán estar 
cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm.) y con un ancho 
que oscilará entre diez y catorce centímetros (10-14 cm). Las placas deberán ser de viruta de 
madera prensada, plástico o madera contrachapada o similares.

7.8.3 Ejecución de las obras

El  Ingeniero  Director  de  las  Obras,  podrá  exigir  del  Contratista  los  croquis  y  cálculos  de  los  
encofrados y cimbra.

Las juntas se rellenarán con madera o masilla, el empleo de arcilla o yeso no está permitido.

Tampoco podrá utilizarse la creta, los lápices grasos y los productos que destiñan. El producto  
desencofrante  empleado  para  facilitar  la  operación  de  desencofrado  no  debe  dejar  ninguna 
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mancha en las superficies del hormigón visto. Estas superficies deberán ser completamente lisas, y 
exentas en lo posible de cualquier irregularidad, debiendo tener una coloración homogénea.

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados inmediatamente 
después de efectuado el desencofrado.

Los  alambres  y  anclajes  del  encofrado  que  no  puedan  quitarse  fácilmente  (será  permitido 
únicamente en casos excepcionales y con la autorización del Director de la Obras) habrán de 
cortarse a golpe de cincel a 2 cm. como mínimo, de la superficie vista del hormigón.

No está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de  
anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos de material plástico o blando, que una 
vez efectuado el  desencofrado, puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con 
hormigón del mismo color que el empleado en la obra de fábrica. Es imprescindible en todo caso, 
disponer los anclajes en línea y equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán entibaciones 
exteriores.

7.8.4 Desencofrado

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar el empleo de un 
producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto.

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 
para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a 
los que va a estar sometido como consecuencia del desencofrado.

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación.

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de las 
Obras.

Si  después del  hormigonado,  la  temperatura descendiese por  debajo de 0º C,  el  plazo hasta 
efectuar el desencofrado habrá de prolongarse, por lo menos, en los días correspondientes a la 
helada.

7.8.5 Medición y abono

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre 
planos de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Presupuesto.

Los andamiajes, apuntalamientos o atirantamientos y arriostramientos necesarios para soportar el  
encofrado o molde, se consideran incluidos en los precios de abono.

7.9 ARQUETAS

Las arquetas cumplirán lo establecido en el Artículo 410 del PG-3.

7.9.1 Definición

Las  arquetas  se  construirán  con  las  formas  y  dimensiones  indicadas  en  los  planos.  Su 
emplazamiento y cota serán los indicados en los mismos.
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7.9.2 Materiales

Las  características  de  los  materiales  a  utilizar  se  ajustarán  a  lo  previsto  en  los  planos 
correspondientes.

7.9.3  Medición y abono

Se medirán por unidad (ud.) de arqueta ejecutada según lo definido en los planos o por m3 de 
hormigón, Kg. de acero, y m2 de encofrado empleado para su ejecución.

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Presupuesto.

7.10 MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Cumplirá lo especificado en el referido artículo 693 del PG-3/75, con las especificaciones que se 
establecen en el Artículo 100 del presente Pliego.

7.10.1  Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia obra y colocación en su 
posición  definitiva  de  vigas,  losas  y  otros  elementos  prefabricados  de  hormigón  armado, 
pretensado, o metálicos.

7.10.2 Ejecución 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 
deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición 
vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. En general, las vigas y 
losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección de los  
esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su posición 
final en la obra. Si el Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales elementos en 
posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación previa del Director de las obras. 
Asimismo, se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura de 
los  elementos  prefabricados.  Si  el  montaje  afectase  al  tráfico  de  peatones  o  vehículos,  el 
Contratista presentará, con la debida antelación, a la aprobación del Director, el  programa de 
corte, restricción o desvío de tráfico. 

7.10.3 Medición Y Abono 

El montaje de elementos prefabricados se medirá y abonará según la unidad de la que formen 
parte dichos elementos.

7.11 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

7.11.1 Definición

Se  trata  de  la  resolución  de  los  problemas  que  puedan  presentarse  durante  las  obras  de 
construcción proyectadas y que estén relacionadas con la existencia de servicios o elementos de 
propiedad pública o privada.
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Esta  partida  contempla  todo lo  relacionado  con  el  desvío  y  reposición  de  las  instalaciones  o 
elementos existentes, para la correcta ejecución de las obras.

7.11.2 Materiales y Puesta en obra

La partida incluye todos los elementos necesarios para su ejecución: mano de obra, materiales, 
elementos  auxiliares,  maquinaria,  informes  o  proyectos  necesarios,  comunicaciones  con  la 
propiedad del servicio y los requerimientos que estos demanden.

Incluye carga y transporte de escombros a vertedero y el canon correspondiente.

Todo totalmente terminado según las directrices de la D.O.

7.11.3 Medición y abono

Se abonará mediante un porcentaje, este será en función del tanto por ciento que represente la 
reposición de servicios afectados realizada con respecto al total de servicios afectados (100 %) del 
colector correspondiente. A justificar en obra, conforme a directrices de D.O.

A justificar en obra, conforme a directrices de D.O.

7.12 ADECUACION DE ACCESOS

7.12.1 Definición

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la adecuación o formación de accesos 
a los diferentes tajos de obra, incluyendo: demoliciones, desmontes, formación de explanada con 
aporte de material, nivelación, etc.

Esta partida contempla todo lo relacionado con el desvío y reposición de servicios o elementos 
existentes en los accesos a realizar.

Incluye la restitución al estado inicial de todo lo anteriormente descrito una vez finalizada la obra.

7.12.2 Materiales y Puesta en obra

Contempla  todos  los  elementos  necesarios  para  su  ejecución:  mano  de  obra,  materiales,  
maquinaria,  elementos  auxiliares,  informes  o  proyectos  necesarios,  comunicaciones  con  la 
propiedad del servicio y los requerimientos que estos demanden.

Incluye carga y transporte de escombros a vertedero y el canon correspondiente.

Todo totalmente terminado según las directrices de la D.O.

7.12.3 Medición y abono

Se abonará mediante un porcentaje, este será en función del tanto por ciento de la longitud de 
colector ejecutada del colector que corresponda. A justificar en obra, conforme a directrices de 
D.O.
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7.13 RESTO DE UNIDADES

7.13.1 Definición

Dentro de "resto de unidades" se incluyen todas las que no hayan sido tratadas explícitamente en 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, las que determine el  
Ingeniero Director de las Obras.

Tal como se indica en el título de los precios unitarios correspondientes, se entienden todas las 
unidades totalmente terminadas. Como consecuencia, dentro de los citados precios unitarios van 
incluidos todos los materiales, transportes, fabricaciones y puestas en obra, etc.

7.13.2 Materiales y Puesta en obra

Cuando una de las partes de la unidad considerada coincida con una de las unidades especificada 
aisladamente  en  el  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  se  cumplirá  lo 
especificado en el mismo, tanto para materiales como para su puesta en obra, y en el resto se 
cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales o, en su defecto, en las 
indicaciones del Director de las Obras.

7.13.3 Medición y abono

Las obras que comprende el presente artículo se abonarán según se define y valore en los precios  
correspondientes  de los  Cuadros de Precios.  Como se ha dicho anteriormente,  los  precios  se 
refieren  a  unidades  totalmente  terminadas,  o  sea:  por  ningún concepto  el  Constructor  podrá 
recibir ningún abono complementario como consecuencia de la ejecución de dichas unidades.

7.14 EQUIPOS MECÁNICOS

7.14.1 Documentación exigible

Para cada equipo ofertado, deberá presentarse, como mínimo, la siguiente documentación:

Especificación Técnica del equipo.

Materiales de que consta cada equipo.

Normas de diseño con indicación del sobre-espesor destinado a la corrosión.

Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos los requisitos de la 
Delegación de Industria en la Comunidad Autónoma.

7.14.2 Aprobación de suministradores

Se presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación con nombre y dirección de 
tres posibles suministradores, así como calidad de los materiales propuestos. De entre estos tres,  
la Dirección de Obra elegirá el que estime más adecuado. 

No se podrá instalar ningún material sin que haya recibido la aprobación correspondiente por parte 
de la Dirección de la Obra. Esta aprobación se hará por escrito, conservando en su poder una 
muestra  del  material  aceptado.  Los  materiales  considerados  como  inadecuados  deberán  ser 
retirados de obra lo más rápidamente posible, con cargo al Contratista.
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7.14.3 Materiales y equipos construidos bajo licencia

Cuando los materiales o equipos a suministrar se construyan bajo licencia, el Contratista deberá 
presentar un permiso por el que se le autoriza la construcción de dichos equipos.

7.14.4 Garantías para los equipos

Se garantizará el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos, así como del conjunto de los 
mismos con las condiciones de servicio fijadas en la oferta.

Todos los equipos estarán garantizados contra defectos de diseño, material y fabricación por un 
período de un año después de la Recepción provisional. El Contratista corregirá, sin cargo alguno 
para la Administración, los defectos que se produzcan durante este período.

7.14.5 Ruido de los Equipos

Requisitos exigidos al suministrador

Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación normalizada A, dB 
(A).

La valoración de un ambiente de ruido se realizará mediante el Nivel Sonoro Continuo Equivalente 
Leq expresado en dB (A). La medición se efectuará durante un período de tiempo que incluya al  
menos un ciclo completo de las variaciones características de la emisión sonora. Dicho período de 
tiempo no será nunca inferior a 60 segundos.

En caso de presencia de sonidos puros, el nivel sonoro equivalente se incrementará en 5 dB (A). 
Se entiende que existen sonidos puros, es decir, sonidos de tonalidad marcada, cuando el nivel 
sonoro equivalente de la banda de octava que contiene el sonido puro sobrepasa en más de 5 dB 
a los niveles sonoros equivalentes de las bandas de octava adyacentes.

Los tonos puros deberán eliminarse por resultar molestos al oído, además de que pueden ser 
consecuencia de algún defecto constructivo del equipo.

Todos  los  materiales,  equipos  e  instalaciones  que  se  vayan  a  colocar  en  las  estaciones 
depuradoras y en las redes de saneamiento, deberán haber sido sometidos a un estudio sobre el  
nivel de ruidos que producen, de forma tal que se ha de garantizar un estricto cumplimiento de la 
normativa vigente, tanto de las Ordenanzas Municipales, como de la Normativa de la Comunidad 
Autónoma,  como  del  Reglamento  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  de  acuerdo  con  las 
características técnicas de la instalación a proyectar y de los usos previstos para los terrenos 
colindantes a la parcela en cuestión. Igualmente se deberán respetar otras condiciones exigibles 
por la Administración Local o Autonómica en vigor.

En todo caso, se deberá de garantizar que los niveles de emisión en el límite de la parcela no 
superan, para el conjunto de la instalación, los siguientes límites máximos:

55 dB (A) desde las 7 a las 22 horas.
45 dB (A) desde las 22 a las 7 horas.

Además, en la fachada del edificio de control no se superará el límite de 45 dB (A).
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Los niveles sonoros garantizados se entenderán que serán los obtenidos mediante lecturas de nivel 
sonoro equivalente realizadas en condiciones de funcionamiento definitivas de la instalación.

En el caso de que para poder garantizar el cumplimiento de los niveles requeridos sea necesario 
un diseño especial, o bien disponer de un tratamiento acústico adicional, se describirán con todo 
detalle las modificaciones introducidas en el diseño o las características del tratamiento acústico 
requerido. Estas modificaciones no podrán suponer desviación alguna en el cumplimiento de otras 
especificaciones del proyecto, sin contar con la autorización expresa de la Dirección de Obra.

Se realizarán lecturas del nivel de ruidos con la instalación operando en condiciones análogas a las 
reales de funcionamiento. Si durante las inspecciones se comprueba que los niveles de ruidos 
producidos exceden a los garantizados, el Contratista reparará las deficiencias que originen estos 
niveles en exceso, sin que la Administración tenga que abonar coste adicional alguno por este  
concepto.

Características de los dispositivos de insonorización

Todos los sistemas de insonorización se diseñarán para una duración igual a la vida prevista para 
dicho equipo. Irán provistos de una protección adecuada contra la corrosión. Las partes internas 
que sean metálicas, se construirán con materiales resistentes a la corrosión.

Los recubrimientos acústicos se construirán a prueba de roedores,  serán no inflamables y no 
higroscópicos.

Se protegerán adecuadamente contra la lluvia, la nieve y el calor.

Todo  cerramiento  acústico  dispondrá  de  una  ventilación  adecuada.  Las  aperturas  serán 
minimizadas para que las pérdidas en la atenuación no afecten de forma significativa al valor del  
aislamiento requerido para el cerramiento. Los accesos de tuberías y tomas para instrumentos, se 
diseñarán  convenientemente  para  evitar  al  máximo  problemas  de  montaje,  operación  y 
mantenimiento.

Se  implementarán  dispositivos  de  separación  que  impidan  la  transmisión  de  las  vibraciones 
generadas  por  las  máquinas,  que  estarán  apoyadas  en  elementos  elásticos  en  número  y 
condiciones adaptados a su peso y velocidad.

Las bridas y soportes de los conductos tendrán elementos antivibratorios.

Las aperturas de los muros para el paso de conducciones se rellenarán con materiales absorbentes 
de la vibración.

Restricciones para el ruido emitido en banda estrecha

Se  define  como  ruido  emitido  en  banda  estrecha  o  tono  puro,  aquél  que  es  claramente 
diferenciable por el oído al estar localizado en una determinada banda de frecuencias del aspecto 
audible y producir un nivel sonoro considerablemente mayor (5 dB o más) en dicha banda que en 
las bandas adyacentes del espectro.

Los  tonos  deberán  eliminarse  por  resultar  molestos  al  oído,  además  de  que  pueden  ser 
consecuencia de algún defecto constructivo del equipo. Si en los ensayos de niveles de ruido, se 
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detecta un tono puro, el nivel en la banda donde se presenta dicho tono deberá rebajarse hasta 5 
dB, independientemente de que el equipo cumpla con los niveles de ruido especificados.

Condiciones generales para realizar los ensayos de nivel de ruido

Las posiciones de medida se indicarán individualmente para cada equipo.

Para cada una de las posiciones de medida, deberá anotarse el nivel de presión sonora SLP en dB 
para cada una de las bandas de octava internacionales (63, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K y 8K Hz) y 
el nivel de presión sonora SPL global en dB (A).

Para todas las mediciones se empleará un sonómetro de precisión que cumpla con la norma BS 
4192, acoplado con un filtro de bandas de octava que cumpla con la norma BS 2475.

El aparato de medida deberá calibrarse antes y después de realizarse las lecturas, debiéndose 
repetir cuando se detecten alteraciones sensibles en el nivel de referencia.

El suelo del lugar donde se realicen las pruebas será de hormigón, no colocándose ningún material  
absorbente sobre el suelo o en los alrededores del equipo. Las paredes del local se situarán a la 
mayor distancia posible del equipo sometido a prueba.

El  equipo  sometido  a  prueba  debe  ensayarse  en  su  emplazamiento  definitivo  en  obra  en 
condiciones normales de trabajo, acoplado a tuberías y con los anclajes definitivos.

7.14.6 Ejecución de la unidad de obra

El montaje de los distintos equipos se realizará por un montador homologado por el fabricante y 
con el visto bueno de la Dirección de Obra.

La unidad de obra incluye el suministro a obra, el replanteo, la colocación y la nivelación. También  
incluye todas las conexiones eléctricas,  hidráulicas y de telemando y/o telecontrol  previo a la 
aceptación de la unidad de obra.

Se realizará una prueba de funcionamiento, así como el ajuste, lubricado y calibrado antes de la  
aceptación de la unidad de obra.

El periodo de garantía de los equipos será de dos (2) años, salvo que exista un defecto de mal uso 
del mismo.

En el caso de las bombas, se realizará un ensayo hidráulico de todo el sistema para verificar que 
éstas son capaces de cumplir las condiciones nominales.

Si las condiciones establecidas para cada equipo no se cumplen, no se aceptará ni se abonará la  
unidad de obra, corriendo el Contratista con todos los gastos de transporte a la obra, recogida,  
colocación, impuestos, mano de obra y medios auxiliares.

7.14.7 Medición y abono

Los equipos mecánicos se medirán y abonarán por unidad (Ud.) totalmente colocada, montada, 
conexionada, funcionando, calibrada y con la prueba de funcionamiento correspondiente realizada.
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El  precio  incluye  el  transporte  a  obra,  colocación,  montaje,  conexionado,  puesta  en  marcha, 
calibrado y prueba de funcionamiento. Sólo se abonará la unidad cuando todo lo anterior esté 
completamente realizado.

Si las condiciones establecidas para cada equipo no se cumplen, no se aceptará ni se abonará la  
unidad de obra, corriendo el Contratista con todos los gastos de transporte a la obra, recogida,  
colocación, impuestos, mano de obra y medios auxiliares.

7.15 EQUIPOS ELÉCTRICOS

7.15.1 Ejecución de la unidad de obra

El montaje de los distintos equipos se realizará por un montador homologado por el fabricante y 
con el visto bueno de la Dirección de Obra.

La unidad de obra incluye el suministro a obra, el replanteo, la colocación y la nivelación. También  
incluye todas las conexiones eléctricas y de telemando y/o telecontrol previo a la aceptación de la  
unidad de obra.

Se realizará una prueba de funcionamiento, así como el ajuste y calibrado antes de la aceptación 
de la unidad de obra.

El periodo de garantía de los equipos será de dos (2) años salvo que exista un defecto de mal uso  
del mismo.

Si las condiciones establecidas para cada equipo no se cumplen, no se aceptará ni se abonará la  
unidad de obra, corriendo el Contratista con todos los gastos de transporte a la obra, recogida,  
colocación, impuestos, mano de obra y medios auxiliares.

7.15.2 Medición y abono

Los equipos eléctricos se medirán y abonarán por unidad (Ud.) totalmente colocada, montada, 
conexionada, funcionando, calibrada y con la prueba de funcionamiento correspondiente realizada.

El precio incluye el transporte a obra, colocación, montaje, conexionado, calibrado y prueba de 
funcionamiento. Sólo se abonará la unidad cuando todo lo anterior esté completamente realizado.

Si las condiciones establecidas para cada equipo no se cumplen, no se aceptará ni se abonará la  
unidad de obra, corriendo el Contratista con todos los gastos de transporte a la obra, recogida,  
colocación, impuestos, mano de obra y medios auxiliares.

Talavera de la Reina (Toledo), febrero de 2026

El Ingeniero autor del Proyecto
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CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN ARQUETAS PARA BAIPÁS                                                                    
01.01 m3    EXCAVAC. ZANJA SANEAM. A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/AGOTAMIENTO A 28,28

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja con nivel freático, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, achique de agua con bomba autoaspi-
rante eléctrica. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

VEINTIOCHO    EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.02 m2    ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m PANEL ACERO                                              23,29

Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m de profundidad, mediante paneles de chapa de acero,
puntales metálicos telescópicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso parte propor-
cional de medios auxiliares. Según UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN 13331-2:2002. Medi-
ción descontando huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES    EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.03 m      TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 90 kN/m2 E-C 1200 mm                            268,89

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1200 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas. Según pliego de prescripciones del MOPU o UNE-EN 1916:2008 y
UNE 127916:2020.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO    EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04 m3    RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                                  4,04
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al
95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

CUATRO    EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.05 u      DEMOLICIÓN POZO SANEAMIENTO Y CONEXIONES RED SANEAMIENTO                3.450,90

Demolición de pozo de saneamiento enterrado y ejecución de conexiones de conducciones de
saneamiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA    EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

01.06 m3    EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/AGOTAMIENTO A 25,32

Excavación en pozos, en terrenos flojos con nivel freático por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, achique de agua con bomba au-
toaspirante eléctrica. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y
NTE-ADZ.

VEINTICINCO    EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.07 m2    ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m CAJÓN ACERO                                                22,46

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m de profundidad, mediante cajones de pane-
les de chapa de acero, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Según UNE-EN
13331-1:2002 y UNE-EN 13331-2:2002. Medición descontando huecos. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIDOS    EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.08 m3    TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA                                            14,68

Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, considerando también la carga.

CATORCE    EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN ARQUETAS PARA BAIPÁS                                                                    
01.01 m3    EXCAVAC. ZANJA SANEAM. A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/AGOTAMIENTO A

B
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja con nivel freático, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, achique de agua con bomba autoaspi-
rante eléctrica. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 19,51
Maquinaria.............................................................. 7,94
Resto de obra y materiales.................................... 0,83

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 28,28

01.02 m2    ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m PANEL ACERO                                              
Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m de profundidad, mediante paneles de chapa de acero,
puntales metálicos telescópicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso parte propor-
cional de medios auxiliares. Según UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN 13331-2:2002. Medi-
ción descontando huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 5,35
Maquinaria.............................................................. 17,26
Resto de obra y materiales.................................... 0,68

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 23,29

01.03 m      TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 90 kN/m2 E-C 1200 mm                            
Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1200 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas. Según pliego de prescripciones del MOPU o UNE-EN 1916:2008 y
UNE 127916:2020.

Mano de obra......................................................... 20,75
Maquinaria.............................................................. 20,57
Resto de obra y materiales.................................... 227,57

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 268,89

01.04 m3    RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                                  
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al
95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra......................................................... 2,48
Maquinaria.............................................................. 1,44
Resto de obra y materiales.................................... 0,12

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 4,04

01.05 u      DEMOLICIÓN POZO SANEAMIENTO Y CONEXIONES RED SANEAMIENTO                
Demolición de pozo de saneamiento enterrado y ejecución de conexiones de conducciones de
saneamiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA................................................... 3.450,90
01.06 m3    EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/AGOTAMIENTO A

BORDES 
Excavación en pozos, en terrenos flojos con nivel freático por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, achique de agua con bomba au-
toaspirante eléctrica. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Mano de obra......................................................... 6,28
Maquinaria.............................................................. 18,30
Resto de obra y materiales.................................... 0,74

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 25,32
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01.07 m2    ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m CAJÓN ACERO                                                
Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m de profundidad, mediante cajones de pane-
les de chapa de acero, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Según UNE-EN
13331-1:2002 y UNE-EN 13331-2:2002. Medición descontando huecos. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 6,41
Maquinaria.............................................................. 15,40
Resto de obra y materiales.................................... 0,65

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 22,46

01.08 m3    TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA                                            
Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria.............................................................. 14,25
Resto de obra y materiales.................................... 0,43

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 14,68

01.09 m3    HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC2 o XC3                          
Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC2 o
XC3 de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tama-
ño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relati-
vas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, ela-
borado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido, vibrado y colocado. Según normas Có-
digo Estructural y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 11,02
Maquinaria.............................................................. 0,43
Resto de obra y materiales.................................... 102,52

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 113,97

01.10 m2    ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENTACIÓN                                                      
Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas.
Según Código Estructural y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 11,14
Resto de obra y materiales.................................... 3,19

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 14,33

01.11 m3    HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-30/B/40/XC2 o XC3+XA3 VERT. BOMBA    
Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/40/XC2 o XC3+XA3, elaborado en cen-
tral, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tama-
ño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,
elaborado con cemento sulforresistente, para ataque químico fuerte. Totalmente realizado; i/p.p. de
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural,
NTE-CSL y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 11,90
Maquinaria.............................................................. 22,62
Resto de obra y materiales.................................... 150,16

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 184,68

01.12 m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m< h<6,00 m                                          
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles
metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo. Medido
a una cara. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 26,74
Maquinaria.............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales.................................... 15,11

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 41,89
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01.13 m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS <3,00 m                                                            
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metá-
licos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas. Medido a una cara. Según Códi-
go Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 24,51
Resto de obra y materiales.................................... 14,20

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 38,71

01.14 m3    HORMIGÓN MUROS HA-30/B/20/XC2 o XC3 VERT. BOMBA                                  
Hormigón para armar en muros HA-30/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido
de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado;
i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Es-
tructural, NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 22,28
Maquinaria.............................................................. 23,64
Resto de obra y materiales.................................... 125,30

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 171,22

01.15 kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                                      
Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, UNE 36065:2011 y
UNE-EN 10080:2006, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y co-
locado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a Códi-
go Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 0,62
Resto de obra y materiales.................................... 1,73

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 2,35

01.16 m2    IMPERMEABILIZACIÓN MORTERO HIDRÓFUGO                                                        
Impermeabilización, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base ce-
mentosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplica-
do como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpieza y
humectación del soporte hasta la saturación. Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 22,04
Resto de obra y materiales.................................... 11,50

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 33,54

01.17 m      RECORTE TUBOS HORMIGÓN 1000 - 1200 mm SANEAMIENTO                              
Recorte de colectores de saneamiento, de tubos de hormigón de 1.000 - 1.200 mm de diámetro,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación
previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res.

Mano de obra......................................................... 95,13
Maquinaria.............................................................. 22,23
Resto de obra y materiales.................................... 3,52

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 120,88

01.18 u      LIMPIEZA COLECTOR CON CAMIÓN ALCANTARILLADO                                          
Trabajos de limpieza de colector en red de saneamiento, mediante camión de alcantarillado equi-
pado con sistema de impulsión de agua y succión de lodos.

TOTAL PARTIDA................................................... 9.500,00
01.19 m      REPARACIÓN Y SELLADO TUBOS HORMIGÓN 1000-1200 mm                                

Reparación y sellado de colectores de saneamiento, de tubos de hormigón de 1.000 - 1.200 mm
de diámetro, mediante aplicación de mortero o membrana reforzadas con fibra de vidrio.

Mano de obra......................................................... 73,99
Resto de obra y materiales.................................... 145,84

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 219,83
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01.20 m3    RELLENO FONDO HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA3 VERT. MANUAL                          
Hormigón en masa para relleno de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA3 de re-
sistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, con ce-
mento sulforresistente, para ataque químico fuerte, elaborado en central. Totalmente realizado;
i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural y
CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 11,02
Maquinaria.............................................................. 0,43
Resto de obra y materiales.................................... 123,61

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 135,06

01.21 m2    COBIJA TAPADO ARQUETA                                                                                      
Cobija para tapado de arqueta, i/perfiles metálicos, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de ele-
vación, totalmente terminada y colocada en obra.

Mano de obra......................................................... 13,37
Resto de obra y materiales.................................... 369,31

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 382,68

01.22 m3    RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO                          
Relleno localizado en trasdós de muros con productos procedentes de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación supe-
rior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra......................................................... 4,70
Maquinaria.............................................................. 9,61
Resto de obra y materiales.................................... 0,43

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 14,74
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CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO BOMBEO PROVISIONAL Y MANTEMINIMIENTO SERVICIO            
02.01 u      ALQUILER BALÓN OBTURADOR DIÁMETRO 750-1500 mm                                      

Día de alquiler de balón obturador, mediante cilindor de goma hinchable, para tuberías de sanea-
miento de diámetro comprendidos entre 750 - 1500 mm, i/ kit de inflado con manguera de inflado,
manómetro y válvula de seguridad.

Resto de obra y materiales.................................... 191,98
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 191,98
02.02 u      ALQUILER BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS AG. RESIDUALES                      

Día de alquiler de bombas sumergibles eléctricas para aguas residuales, motor eléctrico a 400 V
y 50 Hz, preparadas para conectar en arranque estrella-triángulo, equipadas con guarda motor y
10 m de cable eléctrico, tipo especial sumergible, con paso de sólidos de 100 x130 mm y salida
de descarga de 250 mm; i/ grupo electrógeno y combustible necesario.

Resto de obra y materiales.................................... 1.287,50
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 1.287,50
02.03 u      ALQUILER ML MANGUERA DESCARGA FLEXIBLE 10"                                            

Día de alquiler de manguera de descarga flexible de 10" (250 mm), por metro lineal, especial pa-
ra trabajar a la intemperie, equipada con los elementos de empalmes necesarios (coletes y abra-
zaderas).

Resto de obra y materiales.................................... 4,94
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 4,94
02.04 u      PERSONAL GUARDIA BOMBEO HORARIO NO LABORABLE / FESTIVO                    

Día de guardia de personal habilitado para vigilancia y comprobación del correcto funcionamiento
del bombeo provisional en horario no laborable / festivos.

Mano de obra......................................................... 197,12
Resto de obra y materiales.................................... 5,91

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 203,03

02.05 u      COMPUERTA MURAL 1000-1000 mm                                                                        
Suministro y montaje de válvula de compuerta mural, para montaje en pared, tamaño 1000-1000
mm, fabricada en acero inoxidable AIS-304, juntas EPDM, i/ extensiones, soportees y acciona-
mientos.

Mano de obra......................................................... 184,99
Maquinaria.............................................................. 292,58
Resto de obra y materiales.................................... 10.631,57

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 11.109,14

02.06 u      COMPUERTA MURAL 1200-1200 mm                                                                        
Suministro y montaje de válvula de compuerta mural, para montaje en pared, tamaño 1200-1200
mm, fabricada en acero inoxidable AIS-304, juntas EPDM, i/ extensiones, soportees y acciona-
mientos.

Mano de obra......................................................... 293,28
Maquinaria.............................................................. 463,84
Resto de obra y materiales.................................... 17.169,12

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 17.926,24
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CAPÍTULO 03 MEDIDAS TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS                                                        
03.01 u      ESTUDIO IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO ESPACIO CONFINADO 

Estudio para la identificación y recopilación de información del espacio confinado, evaluación del
espacio confinado y planificación de las medidas preventivas necesarias.

TOTAL PARTIDA................................................... 435,20
03.02 u      SISTEMA VENTILACIÓN                                                                                          

Sistema de ventilación para trabajos en los locales espacios confinados. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 67,68
Resto de obra y materiales.................................... 4.062,63

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 4.130,31

03.03 u      LÍNEA VERTICAL PARA TRABAJOS CONFINADOS A ESCALERA                            
Línea vertical de seguridad para trabajos confinados a escalera. Los peldaños de la escalera de-
berán soportar 12 kN (sin incluir escalera). Compuesto de anclaje superior inoxidable central con
prolongación, absorbedor de energías, cable de acero inoxidable 316 de d=8 mm 7x19+0 según
norma UNE-EN 10264-4:2012, anclaje pieza intermedia "crisbe" (en interior se deberá colocar
cada 10 m y en exterior cada 7 m), anclaje inferior con tensor incorporado, placa de señalización
(personalizada con grabado nº de serie de fabricación según normas UNE 135332:2013 y UNE
135312:2014) y documentación de línea según UNE-EN 353-1:2014+A1:2017 (Ratificada). In-
cluye también carro anticaídas y mosquetón para VRB, incluyendo montaje y desmontaje. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 108,15
Resto de obra y materiales.................................... 1.773,88

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 1.882,03

03.04 u      TRÍPODE TELESCÓPICO TRABAJOS CONFINADOS CABLE GALVANIZADO              
Trípode telescópico transportable para una o dos personas para acceder a pozos, alcantarillas,
etc., fabricado de aluminio. Admitiendo también su uso para    sistema anticaídas y sistema de ele-
vación de hasta 500 kg. Incluido anticaídas retráctil y 30 m de cable galvanizado con conectores.
Según UNE-EN 795:2012 (Ratificada). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra......................................................... 21,63
Resto de obra y materiales.................................... 2.311,65

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 2.333,28

03.05 u      JORNADA VIGILANCIA TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS                                  
Jornada completa, hábil de 8 horas, de vigilancia en zonas de trabajo dentro de espacios confina-
dos, realizado con dedicación intensiva y exclusiva, por operario cualificado, formado conve-
nientemente a cargo de la empresa constructora.

Mano de obra......................................................... 172,48
Resto de obra y materiales.................................... 5,18

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 177,66
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CAPÍTULO 04 REPARACIONES EQUIPAMIENTO EBAR                                                                    
04.01 u      LIMPIEZA PREVIA POZO AGUA BRUTA                                                                  

Trabajos de limpieza previa y retirada de residuos en pozo de bombeo agua bruta, incluyendo
camión cisterna con chupona y equipos de bombeo para vaciado de pozo.

TOTAL PARTIDA................................................... 28.092,48
04.02 u      DESMONTAJE Y REVISIÓN EQUIPAMIENTO EXISTENTE                                        

Trabajos de desmontaje de equipamiento existente en EBAR, incluyendo compuerta de aisla-
miento mural y reja autolimpiante, y revisión de las instalaciones para detección de posibles inci-
dencias en el equipamiento; incluyendo medios auxiliares y de elevación necesarios.

Mano de obra......................................................... 3.677,20
Maquinaria.............................................................. 3.496,80
Resto de obra y materiales.................................... 1.323,60

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 8.497,60

04.03 u      ADECUACIÓN OBRA CIVIL INST. COMPUERTA Y REJA                                        
Adecuación de la obra civil necesaria para la instalación de compuerta mural y reja, consistente
en recibido del marco y anclajes a paramento existente. aplicación de mortero de reparación tras
la retirada de compuerta anterior.

Mano de obra......................................................... 4.044,92
Resto de obra y materiales.................................... 746,29

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 4.791,21

04.04 u      COMPUERTA AISLAMIENTO MURAL AUTOMÁTICA                                                    
Compuerta aislamiento pozo de las siguientes características:
Tipo compuerta: Mural Automática. 
Posición Nº: 01. 
Fluido: Unidireccional. 
Estanqueidad: A 4 Lados. 
Ancho hueco: 1.20 m. 
Alto Hueco: 1.20 m. 
Carga Agua: 2.10 m. 
Altura Tajadera: 1.20 m. 
Altura Marco: 2.60 m. 
Altura parte inferior marco a piso de maniobra: 4.40 m. 
Espesor de Tablero: 6 mm. 
Nº de Refuerzos: 3 uds. 
Espesor de Marco: 8/6 mm. 
Nº de Cuñas: 4 Uds. 
Tipo de Husillo: Ascendente. 
Nº de Husillos: 1 uds. 
Diámetro de Husillos-Paso rosca: 50 x 8. 
Par necesario de trabajo: 163 Nm. 
Peso conjunto marco y tablero (sin accionamiento): Aprox. 375 Kg. 
Materiales: 
Tablero: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Marco: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Husillo: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Refuerzos tablero y marco: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Cuñas: Latón. 
Ménsula y columna de maniobra: Acero Carbono. 
Cierres: Perfil nota musical EPDM. 
Tornillería y anclajes compuerta: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Anclajes columna de maniobra: Acero inoxidable AISI 316 (A4). 

Mano de obra......................................................... 1.103,16
Maquinaria.............................................................. 1.049,04
Resto de obra y materiales.................................... 36.815,13

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 38.967,33
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04.05 u      ACTUADOR ELÉCTRICO PARA COMPUERTA                                                              
Suministro e instalación de actuador eléctrico para válvula de compuerta tipo tajadera, servicio to-
do/nada, 3x400V 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de
emergencia IP68. 

Mano de obra......................................................... 94,74
Resto de obra y materiales.................................... 6.950,18

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 7.044,92

04.06 u      REJA O TAMIZ AUTOLIMPIANTE                                                                            
Reja o tamiz autolimpiante de desbaste y protección del sistema de alivio, construido en perfiles
y barras de acero galvanizado en caliente, i/ kits de arrastre, accesorios y anclajes.

Mano de obra......................................................... 735,44
Maquinaria.............................................................. 699,36
Resto de obra y materiales.................................... 33.929,94

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 35.364,74

04.07 u      POLIPASTO CUCHARA BIVALVA                                                                              
Polipasto monorrail con sistema de accionamiento eléctrico con traslación y elevaciñon mediante
motorreductores. Alimentación eléctrica del tipo cortina, con botonera de mando.
Capacidad de carga: 3.200 kg
Tipo del carro: Monocarril
Recorrido máximo del gancho: 16,5 m
Nº ramales del cable: 2
Velocidad de elevación principal: 7,5 m/min
Potencia motor elevación: 6 CV
Velocidad traslación del carro: 0,75 CV
Longitud de recorrido: 14 m
Radio mínimo en las curvas: 5,6 m
Tensión de alimentación: III 220/380 V; 50 Hz
Tensión de mando: 48 V; 50 Hz

Mano de obra......................................................... 459,65
Maquinaria.............................................................. 437,10
Resto de obra y materiales.................................... 16.808,04

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 17.704,79

04.08 u      ESTRUCTURA CARRIL RODADURA POLIPASTO CUCH. BIVALVA                            
Estructura carril desplazamiento polipasto de la cuchara, mediante perfiles laminados de acero, i/
accesorios de anclej y sujeción.

Mano de obra......................................................... 459,65
Maquinaria.............................................................. 437,10
Resto de obra y materiales.................................... 5.651,48

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 6.548,23

04.09 u      ACTUACIONES RENOVACIÓN APARELLAJE ELÉCTRICO CUADROS                          
Actuaciones de desmontaje de aparellaje de protección y control eléctrico en el armarios eléctri-
cos existentes e implementación de nuevos mecanismos para protección y control de los equi-
pos mecánicos a renovar, i/ cuadros eléctricos de bombeo, maniobras de rejas, compuerta,
puente grúa, cuchara, grupo electrógeno y aliviadero.

Mano de obra......................................................... 1.502,64
Resto de obra y materiales.................................... 28.419,41

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 29.922,05

04.10 u      INSTRUMENTACIÓN EBAR                                                                                        
Instrumentación EBAR incluyendo control de señales para bombas, reja, tornillo sinfin, nivel de
pozo de bombeo, control de aliviadero y estado de compuerta.

TOTAL PARTIDA................................................... 15.405,60
04.11 u      PROGRAMACIÓN DE CONTROL E INTEGRACIÓN SCADA                                          

Programación de Control para control automático de equipamiento EBAR e integración en SCA-
DA existente en Estación Depuradora de Aguas Residuales, incluyendo licencias de la aplica-
ción, puesta en marcha y pruebas en las instalaciones.

Mano de obra......................................................... 10.596,12
Resto de obra y materiales.................................... 317,88

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 10.914,00

P00676d7422913011a407ea30b0307271

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
ANTONIO LOPEZ BONILLA JEFE DE SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 20/03/2026 10:01

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=P00676d7422913011a407ea30b0307271&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS 2

Reparación compuerta EBAR Margen Derecha                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Página 9

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                          
05.01 u      CARACTERIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO RESIDUOS                                              

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según norma-
tiva vigente, y posterior almacenamiento, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

TOTAL PARTIDA................................................... 2.756,58
05.02 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                          

Coste de recogida y gestión de RCD, por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se re-
gula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

TOTAL PARTIDA................................................... 482,59
05.03 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES                                  

Coste de recogida y gestión residuos sólidos urbanos o asimilables, por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de-
molición.

TOTAL PARTIDA................................................... 235,65
05.04 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS PELIGROSOS                                                        

Coste de recogida y gestión residuos peligrosos, por gestor autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

TOTAL PARTIDA................................................... 638,90
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                                                              
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                                                            
06.01.01 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR                                                                        

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes
de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra......................................................... 1,77
Resto de obra y materiales.................................... 147,55

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 149,32

06.01.02 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN                                                                                  
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles
de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm,
de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de
goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra......................................................... 1,79
Resto de obra y materiales.................................... 136,84

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 138,63

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                                                    
06.02.01 m      VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                                                            

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70
mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, sepa-
rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje,
según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra......................................................... 2,13
Resto de obra y materiales.................................... 6,16

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 8,29

06.02.02 u      VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                                                              
Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación
en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-
je, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra......................................................... 2,11
Resto de obra y materiales.................................... 29,11

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 31,22

06.02.03 u      BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA                                              
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

Mano de obra......................................................... 2,11
Resto de obra y materiales.................................... 7,51

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 9,62

06.02.04 u      PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                                                    
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra......................................................... 2,11
Resto de obra y materiales.................................... 16,56

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 18,67

06.02.05 u      EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                                        
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,
según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra......................................................... 2,11
Resto de obra y materiales.................................... 53,21

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 55,32
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06.02.06 u      TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                                      
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.

Mano de obra......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales.................................... 0,02

________________
TOTAL PARTIDA................................................... 0,04

SUBCAPÍTULO 06.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                                                
06.03.01 u      CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                                            

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales.................................... 11,64
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 11,64
06.03.02 u      GAFAS CONTRA IMPACTOS                                                                                      

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales.................................... 3,47
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 3,47
06.03.03 u      CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                                                            

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales.................................... 4,97
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 4,97
06.03.04 u      PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                                                      

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Se-
gún UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales.................................... 4,56
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 4,56
06.03.05 u      PAR GUANTES LONA                                                                                                

Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales.................................... 1,77
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77
06.03.06 u      PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                                              

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales.................................... 16,93
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 16,93
06.03.07 u      ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURÓN                                              

Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas +
cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y materiales.................................... 31,75
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 31,75
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SUBCAPÍTULO 06.04 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                                                                    
06.04.01 u      COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                                                    

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-
dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

Resto de obra y materiales.................................... 167,46
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 167,46
06.04.02 u      COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                                              

Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

Resto de obra y materiales.................................... 101,63
________________

TOTAL PARTIDA................................................... 101,63
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01.09 m3    HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC2 o XC3                          113,97
Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC2 o
XC3 de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tama-
ño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relati-
vas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, ela-
borado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido, vibrado y colocado. Según normas Có-
digo Estructural y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO TRECE    EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.10 m2    ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENTACIÓN                                                      14,33
Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas.
Según Código Estructural y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CATORCE    EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.11 m3    HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-30/B/40/XC2 o XC3+XA3 VERT. BOMBA    184,68

Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/40/XC2 o XC3+XA3, elaborado en cen-
tral, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tama-
ño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,
elaborado con cemento sulforresistente, para ataque químico fuerte. Totalmente realizado; i/p.p. de
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural,
NTE-CSL y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO    EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.12 m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m< h<6,00 m                                          41,89
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles
metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo. Medido
a una cara. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CUARENTA Y UN    EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.13 m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS <3,00 m                                                            38,71
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metá-
licos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas. Medido a una cara. Según Códi-
go Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

TREINTA Y OCHO    EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.14 m3    HORMIGÓN MUROS HA-30/B/20/XC2 o XC3 VERT. BOMBA                                  171,22

Hormigón para armar en muros HA-30/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido
de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado;
i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Es-
tructural, NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO SETENTA Y UN    EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

01.15 kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                                      2,35
Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, UNE 36065:2011 y
UNE-EN 10080:2006, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y co-
locado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a Códi-
go Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

DOS    EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.16 m2    IMPERMEABILIZACIÓN MORTERO HIDRÓFUGO                                                        33,54
Impermeabilización, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base ce-
mentosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplica-
do como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpieza y
humectación del soporte hasta la saturación. Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y TRES    EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.17 m      RECORTE TUBOS HORMIGÓN 1000 - 1200 mm SANEAMIENTO                              120,88
Recorte de colectores de saneamiento, de tubos de hormigón de 1.000 - 1.200 mm de diámetro,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación
previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res.

CIENTO VEINTE    EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.18 u      LIMPIEZA COLECTOR CON CAMIÓN ALCANTARILLADO                                          9.500,00
Trabajos de limpieza de colector en red de saneamiento, mediante camión de alcantarillado equi-
pado con sistema de impulsión de agua y succión de lodos.

NUEVE MIL QUINIENTOS    EUROS
01.19 m      REPARACIÓN Y SELLADO TUBOS HORMIGÓN 1000-1200 mm                                219,83

Reparación y sellado de colectores de saneamiento, de tubos de hormigón de 1.000 - 1.200 mm
de diámetro, mediante aplicación de mortero o membrana reforzadas con fibra de vidrio.

DOSCIENTOS DIECINUEVE    EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.20 m3    RELLENO FONDO HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA3 VERT. MANUAL                          135,06
Hormigón en masa para relleno de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA3 de re-
sistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, con ce-
mento sulforresistente, para ataque químico fuerte, elaborado en central. Totalmente realizado;
i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural y
CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO TREINTA Y CINCO    EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.21 m2    COBIJA TAPADO ARQUETA                                                                                      382,68

Cobija para tapado de arqueta, i/perfiles metálicos, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de ele-
vación, totalmente terminada y colocada en obra.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS    EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.22 m3    RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO                          14,74
Relleno localizado en trasdós de muros con productos procedentes de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación supe-
rior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

CATORCE    EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P00676d7422913011a407ea30b0307271

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
ANTONIO LOPEZ BONILLA JEFE DE SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 20/03/2026 10:01

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=P00676d7422913011a407ea30b0307271&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS 1

Reparación compuerta EBAR Margen Derecha                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Página 4

CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO BOMBEO PROVISIONAL Y MANTEMINIMIENTO SERVICIO            
02.01 u      ALQUILER BALÓN OBTURADOR DIÁMETRO 750-1500 mm                                      191,98

Día de alquiler de balón obturador, mediante cilindor de goma hinchable, para tuberías de sanea-
miento de diámetro comprendidos entre 750 - 1500 mm, i/ kit de inflado con manguera de inflado,
manómetro y válvula de seguridad.

CIENTO NOVENTA Y UN    EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.02 u      ALQUILER BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS AG. RESIDUALES                      1.287,50
Día de alquiler de bombas sumergibles eléctricas para aguas residuales, motor eléctrico a 400 V
y 50 Hz, preparadas para conectar en arranque estrella-triángulo, equipadas con guarda motor y
10 m de cable eléctrico, tipo especial sumergible, con paso de sólidos de 100 x130 mm y salida
de descarga de 250 mm; i/ grupo electrógeno y combustible necesario.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE    EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

02.03 u      ALQUILER ML MANGUERA DESCARGA FLEXIBLE 10"                                            4,94
Día de alquiler de manguera de descarga flexible de 10" (250 mm), por metro lineal, especial pa-
ra trabajar a la intemperie, equipada con los elementos de empalmes necesarios (coletes y abra-
zaderas).

CUATRO    EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.04 u      PERSONAL GUARDIA BOMBEO HORARIO NO LABORABLE / FESTIVO                    203,03

Día de guardia de personal habilitado para vigilancia y comprobación del correcto funcionamiento
del bombeo provisional en horario no laborable / festivos.

DOSCIENTOS TRES    EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.05 u      COMPUERTA MURAL 1000-1000 mm                                                                        11.109,14

Suministro y montaje de válvula de compuerta mural, para montaje en pared, tamaño 1000-1000
mm, fabricada en acero inoxidable AIS-304, juntas EPDM, i/ extensiones, soportees y acciona-
mientos.

ONCE MIL CIENTO NUEVE    EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

02.06 u      COMPUERTA MURAL 1200-1200 mm                                                                        17.926,24
Suministro y montaje de válvula de compuerta mural, para montaje en pared, tamaño 1200-1200
mm, fabricada en acero inoxidable AIS-304, juntas EPDM, i/ extensiones, soportees y acciona-
mientos.

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS    EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 MEDIDAS TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS                                                        
03.01 u      ESTUDIO IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO ESPACIO CONFINADO 435,20

Estudio para la identificación y recopilación de información del espacio confinado, evaluación del
espacio confinado y planificación de las medidas preventivas necesarias.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO    EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

03.02 u      SISTEMA VENTILACIÓN                                                                                          4.130,31
Sistema de ventilación para trabajos en los locales espacios confinados. Totalmente instalado,
probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CUATRO MIL CIENTO TREINTA    EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

03.03 u      LÍNEA VERTICAL PARA TRABAJOS CONFINADOS A ESCALERA                            1.882,03
Línea vertical de seguridad para trabajos confinados a escalera. Los peldaños de la escalera de-
berán soportar 12 kN (sin incluir escalera). Compuesto de anclaje superior inoxidable central con
prolongación, absorbedor de energías, cable de acero inoxidable 316 de d=8 mm 7x19+0 según
norma UNE-EN 10264-4:2012, anclaje pieza intermedia "crisbe" (en interior se deberá colocar
cada 10 m y en exterior cada 7 m), anclaje inferior con tensor incorporado, placa de señalización
(personalizada con grabado nº de serie de fabricación según normas UNE 135332:2013 y UNE
135312:2014) y documentación de línea según UNE-EN 353-1:2014+A1:2017 (Ratificada). In-
cluye también carro anticaídas y mosquetón para VRB, incluyendo montaje y desmontaje. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS    EUROS con TRES
CÉNTIMOS

03.04 u      TRÍPODE TELESCÓPICO TRABAJOS CONFINADOS CABLE GALVANIZADO              2.333,28
Trípode telescópico transportable para una o dos personas para acceder a pozos, alcantarillas,
etc., fabricado de aluminio. Admitiendo también su uso para    sistema anticaídas y sistema de ele-
vación de hasta 500 kg. Incluido anticaídas retráctil y 30 m de cable galvanizado con conectores.
Según UNE-EN 795:2012 (Ratificada). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES    EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.05 u      JORNADA VIGILANCIA TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS                                  177,66
Jornada completa, hábil de 8 horas, de vigilancia en zonas de trabajo dentro de espacios confina-
dos, realizado con dedicación intensiva y exclusiva, por operario cualificado, formado conve-
nientemente a cargo de la empresa constructora.

CIENTO SETENTA Y SIETE    EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 REPARACIONES EQUIPAMIENTO EBAR                                                                    
04.01 u      LIMPIEZA PREVIA POZO AGUA BRUTA                                                                  28.092,48

Trabajos de limpieza previa y retirada de residuos en pozo de bombeo agua bruta, incluyendo
camión cisterna con chupona y equipos de bombeo para vaciado de pozo.

VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS    EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02 u      DESMONTAJE Y REVISIÓN EQUIPAMIENTO EXISTENTE                                        8.497,60
Trabajos de desmontaje de equipamiento existente en EBAR, incluyendo compuerta de aisla-
miento mural y reja autolimpiante, y revisión de las instalaciones para detección de posibles inci-
dencias en el equipamiento; incluyendo medios auxiliares y de elevación necesarios.

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE    EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

04.03 u      ADECUACIÓN OBRA CIVIL INST. COMPUERTA Y REJA                                        4.791,21
Adecuación de la obra civil necesaria para la instalación de compuerta mural y reja, consistente
en recibido del marco y anclajes a paramento existente. aplicación de mortero de reparación tras
la retirada de compuerta anterior.

CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN    EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

04.04 u      COMPUERTA AISLAMIENTO MURAL AUTOMÁTICA                                                    38.967,33
Compuerta aislamiento pozo de las siguientes características:
Tipo compuerta: Mural Automática. 
Posición Nº: 01. 
Fluido: Unidireccional. 
Estanqueidad: A 4 Lados. 
Ancho hueco: 1.20 m. 
Alto Hueco: 1.20 m. 
Carga Agua: 2.10 m. 
Altura Tajadera: 1.20 m. 
Altura Marco: 2.60 m. 
Altura parte inferior marco a piso de maniobra: 4.40 m. 
Espesor de Tablero: 6 mm. 
Nº de Refuerzos: 3 uds. 
Espesor de Marco: 8/6 mm. 
Nº de Cuñas: 4 Uds. 
Tipo de Husillo: Ascendente. 
Nº de Husillos: 1 uds. 
Diámetro de Husillos-Paso rosca: 50 x 8. 
Par necesario de trabajo: 163 Nm. 
Peso conjunto marco y tablero (sin accionamiento): Aprox. 375 Kg. 
Materiales: 
Tablero: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Marco: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Husillo: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Refuerzos tablero y marco: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Cuñas: Latón. 
Ménsula y columna de maniobra: Acero Carbono. 
Cierres: Perfil nota musical EPDM. 
Tornillería y anclajes compuerta: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Anclajes columna de maniobra: Acero inoxidable AISI 316 (A4). 

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.05 u      ACTUADOR ELÉCTRICO PARA COMPUERTA                                                              7.044,92
Suministro e instalación de actuador eléctrico para válvula de compuerta tipo tajadera, servicio to-
do/nada, 3x400V 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de
emergencia IP68. 

SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO    EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

04.06 u      REJA O TAMIZ AUTOLIMPIANTE                                                                            35.364,74
Reja o tamiz autolimpiante de desbaste y protección del sistema de alivio, construido en perfiles
y barras de acero galvanizado en caliente, i/ kits de arrastre, accesorios y anclajes.

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO    EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.07 u      POLIPASTO CUCHARA BIVALVA                                                                              17.704,79
Polipasto monorrail con sistema de accionamiento eléctrico con traslación y elevaciñon mediante
motorreductores. Alimentación eléctrica del tipo cortina, con botonera de mando.
Capacidad de carga: 3.200 kg
Tipo del carro: Monocarril
Recorrido máximo del gancho: 16,5 m
Nº ramales del cable: 2
Velocidad de elevación principal: 7,5 m/min
Potencia motor elevación: 6 CV
Velocidad traslación del carro: 0,75 CV
Longitud de recorrido: 14 m
Radio mínimo en las curvas: 5,6 m
Tensión de alimentación: III 220/380 V; 50 Hz
Tensión de mando: 48 V; 50 Hz

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO    EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.08 u      ESTRUCTURA CARRIL RODADURA POLIPASTO CUCH. BIVALVA                            6.548,23
Estructura carril desplazamiento polipasto de la cuchara, mediante perfiles laminados de acero, i/
accesorios de anclej y sujeción.

SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO    EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

04.09 u      ACTUACIONES RENOVACIÓN APARELLAJE ELÉCTRICO CUADROS                          29.922,05
Actuaciones de desmontaje de aparellaje de protección y control eléctrico en el armarios eléctri-
cos existentes e implementación de nuevos mecanismos para protección y control de los equi-
pos mecánicos a renovar, i/ cuadros eléctricos de bombeo, maniobras de rejas, compuerta,
puente grúa, cuchara, grupo electrógeno y aliviadero.

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS    EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

04.10 u      INSTRUMENTACIÓN EBAR                                                                                        15.405,60
Instrumentación EBAR incluyendo control de señales para bombas, reja, tornillo sinfin, nivel de
pozo de bombeo, control de aliviadero y estado de compuerta.

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO    EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

04.11 u      PROGRAMACIÓN DE CONTROL E INTEGRACIÓN SCADA                                          10.914,00
Programación de Control para control automático de equipamiento EBAR e integración en SCA-
DA existente en Estación Depuradora de Aguas Residuales, incluyendo licencias de la aplica-
ción, puesta en marcha y pruebas en las instalaciones.

DIEZ MIL NOVECIENTOS CATORCE    EUROS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                          
05.01 u      CARACTERIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO RESIDUOS                                              2.756,58

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según norma-
tiva vigente, y posterior almacenamiento, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS    EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                          482,59
Coste de recogida y gestión de RCD, por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se re-
gula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS    EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.03 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES                                  235,65
Coste de recogida y gestión residuos sólidos urbanos o asimilables, por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de-
molición.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO    EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.04 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS PELIGROSOS                                                        638,90
Coste de recogida y gestión residuos peligrosos, por gestor autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO    EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                                                              
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                                                            
06.01.01 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR                                                                        149,32

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes
de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE    EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

06.01.02 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN                                                                                  138,63
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles
de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm,
de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de
goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO TREINTA Y OCHO    EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                                                    
06.02.01 m      VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                                                            8,29

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70
mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, sepa-
rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje,
según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

OCHO    EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
06.02.02 u      VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                                                              31,22

Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación
en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-
je, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TREINTA Y UN    EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
06.02.03 u      BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA                                              9,62

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

NUEVE    EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.02.04 u      PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                                                    18,67

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

DIECIOCHO    EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.02.05 u      EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                                        55,32

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,
según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CINCUENTA Y CINCO    EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

06.02.06 u      TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                                      0,04
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.

CERO    EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                                                
06.03.01 u      CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                                            11,64

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

ONCE    EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.03.02 u      GAFAS CONTRA IMPACTOS                                                                                      3,47

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

TRES    EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.03 u      CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                                                            4,97

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CUATRO    EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.04 u      PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                                                      4,56

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Se-
gún UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

CUATRO    EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.03.05 u      PAR GUANTES LONA                                                                                                1,77

Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN    EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.06 u      PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                                              16,93

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DIECISEIS    EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.03.07 u      ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURÓN                                              31,75

Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas +
cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN
358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

TREINTA Y UN    EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.04 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                                                                    
06.04.01 u      COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                                                    167,46

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-
dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

CIENTO SESENTA Y SIETE    EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

06.04.02 u      COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                                              101,63
Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

CIENTO UN    EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN ARQUETAS PARA BAIPÁS                                                                    
01.01 m3    EXCAVAC. ZANJA SANEAM. A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/AGOTAMIENTO A B

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja con nivel freático, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, achique de agua con bomba autoaspirante
eléctrica. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Tub. provisional 1 10,00 2,50 4,50 112,50

________________________________________________________
112,50 28,28 3.181,50

01.02 m2    ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6 m PANEL ACERO                                              

Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m de profundidad, mediante paneles de chapa de acero,
puntales metálicos telescópicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según UNE-EN 13331-1:2002 y UNE-EN 13331-2:2002. Medición des-
contando huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.
Tub. provisional 2 10,00 4,50 90,00

________________________________________________________
90,00 23,29 2.096,10

01.03 m      TUBERÍA ENTERRADA HA CIRCULAR 90 kN/m2 E-C 1200 mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de
rotura 90 kN/m2 y diámetro 1200 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. Según pliego de prescripciones del MOPU o UNE-EN 1916:2008 y UNE 127916:2020.
Tub. provisional 1 10,00 10,00

________________________________________________________
10,00 268,89 2.688,90

01.04 m3    RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
Tub. provisional 1 10,00 2,50 4,50 112,50

________________________________________________________
112,50 4,04 454,50

01.05 u      DEMOLICIÓN POZO SANEAMIENTO Y CONEXIONES RED SANEAMIENTO                

Demolición de pozo de saneamiento enterrado y ejecución de conexiones de conducciones de sane-
amiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 3.450,90 3.450,90
01.06 m3    EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/AGOTAMIENTO A BORDES 

Excavación en pozos, en terrenos flojos con nivel freático por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, achique de agua con bomba autoaspirante
eléctrica. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
Arqueta llegada 1 7,00 6,00 4,60 193,20
Arqueta impulsión 1 5,00 5,00 2,00 50,00

________________________________________________________
243,20 25,32 6.157,82

01.07 m2    ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6 m CAJÓN ACERO                                                

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m de profundidad, mediante cajones de paneles
de chapa de acero, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Según UNE-EN 13331-1:2002
y UNE-EN 13331-2:2002. Medición descontando huecos. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Arqueta llegada 2 7,00 4,60 64,40

2 6,00 4,60 55,20
Arqueta impulsión 2 5,00 2,00 20,00

2 5,00 2,00 20,00
________________________________________________________

159,60 22,46 3.584,62
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01.08 m3    TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA                                            

Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y con parte proporcional de medios auxi-
liares, considerando también la carga.
- Excavación
Arqueta llegada 1 7,00 6,00 4,60 193,20
Arqueta impulsión 1 5,00 5,00 2,00 50,00 243,20
- Esponjamiento tierras (10%)

0,1 243,20 24,32
________________________________________________________

267,52 14,68 3.927,19
01.09 m3    HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC2 o XC3                          

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC2 o XC3
de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en
central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido, vibrado y colocado. Según normas Código Estructu-
ral y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Arqueta llegada 1 5,00 4,00 0,10 2,00
Arqueta impulsión 1 3,00 3,00 0,10 0,90

________________________________________________________
2,90 113,97 330,51

01.10 m2    ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENTACIÓN                                                      

Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas. Se-
gún Código Estructural y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Arqueta llegada 2 5,00 0,30 3,00

2 4,00 0,30 2,40
Arqueta impulsión 2 3,00 0,30 1,80

2 3,00 0,30 1,80
________________________________________________________

9,00 14,33 128,97
01.11 m3    HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-30/B/40/XC2 o XC3+XA3 VERT. BOMBA    

Hormigón para armar en losas de cimentación HA-30/B/40/XC2 o XC3+XA3, elaborado en central,
de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado con
cemento sulforresistente, para ataque químico fuerte. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural, NTE-CSL y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Arqueta llegada 1 5,00 4,00 0,30 6,00
Arqueta impulsión 1 3,00 3,00 0,30 2,70

________________________________________________________
8,70 184,68 1.606,72

01.12 m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m< h<6,00 m                                          

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles
metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de trabajo. Medido a
una cara. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Arqueta llegada 2 6,00 4,60 55,20

2 5,00 4,60 46,00
________________________________________________________

101,20 41,89 4.239,27
01.13 m2    ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS <3,00 m                                                            

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos
modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas. Medido a una cara. Según Código Estruc-
tural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.
Arqueta impulsión 2 4,00 2,00 16,00

2 4,00 2,00 16,00
________________________________________________________

32,00 38,71 1.238,72
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01.14 m3    HORMIGÓN MUROS HA-30/B/20/XC2 o XC3 VERT. BOMBA                                  

Hormigón para armar en muros HA-30/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia carac-
terística a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de verti-
do por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural, NTE-CCM
y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
Arqueta llegada 2 6,00 0,20 4,60 11,04

2 5,00 0,20 4,60 9,20
Arqueta impulsión 2 4,00 0,20 2,00 3,20

2 4,00 0,20 2,00 3,20
________________________________________________________

26,64 171,22 4.561,30
01.15 kg    ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                                      

Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, UNE 36065:2011 y UNE-EN
10080:2006, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra.
Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a Código Estructural y CTE
DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.
(Uds. x cuantía x m3)
Losas cimentación 1 90,00 8,70 783,00
Muros 1 90,00 26,64 2.397,60 3.180,60
Solapes, despuntes (15%) 0,15 3.180,60 477,09

________________________________________________________
3.657,69 2,35 8.595,57

01.16 m2    IMPERMEABILIZACIÓN MORTERO HIDRÓFUGO                                                        

Impermeabilización, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cemen-
tosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de agua por saco de 25 kg y aplicado como
enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humectación
del soporte hasta la saturación. Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Arqueta llegada (losa) 1 4,00 3,00 12,00
Arqueta llegada (muros) 2 4,00 3,80 30,40

2 3,00 3,80 22,80
Arqueta impulsión (losa) 1 2,00 2,00 4,00
Arqueta impulsión (muros) 2 2,00 1,20 4,80

2 2,00 1,20 4,80
________________________________________________________

78,80 33,54 2.642,95
01.17 m      RECORTE TUBOS HORMIGÓN 1000 - 1200 mm SANEAMIENTO                              

Recorte de colectores de saneamiento, de tubos de hormigón de 1.000 - 1.200 mm de diámetro, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa
para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.
Tubería llegada 1 3,00 3,00
Tubería impulsión 1 2,00 2,00

________________________________________________________
5,00 120,88 604,40

01.18 u      LIMPIEZA COLECTOR CON CAMIÓN ALCANTARILLADO                                          

Trabajos de limpieza de colector en red de saneamiento, mediante camión de alcantarillado equipado
con sistema de impulsión de agua y succión de lodos.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 9.500,00 9.500,00
01.19 m      REPARACIÓN Y SELLADO TUBOS HORMIGÓN 1000-1200 mm                                

Reparación y sellado de colectores de saneamiento, de tubos de hormigón de 1.000 - 1.200 mm de
diámetro, mediante aplicación de mortero o membrana reforzadas con fibra de vidrio.
Tubería llegada 1 3,00 3,00
Tubería impulsión 1 2,00 2,00

________________________________________________________
5,00 219,83 1.099,15
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01.20 m3    RELLENO FONDO HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA3 VERT. MANUAL                          

Hormigón en masa para relleno de fondos de cimentación HM-20/B/40/XC2 o XC3+XA3 de resis-
tencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, con cemento sulforresis-
tente, para ataque químico fuerte, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural y CTE DB-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
- Formación pendientes
Arqueta llegada 1 4,00 3,00 0,50 6,00
A descontar sección tub -1 3,00 1,13 0,50 -1,70
Arqueta impulsión 1 2,00 2,00 0,50 2,00
A descontar sección tub -1 2,00 0,78 0,50 -0,78

________________________________________________________
5,52 135,06 745,53

01.21 m2    COBIJA TAPADO ARQUETA                                                                                      

Cobija para tapado de arqueta, i/perfiles metálicos, armaduras, hormigón HA-25, anclaje de eleva-
ción, totalmente terminada y colocada en obra.
Arqueta llegada 1 5,00 4,00 20,00
Arqueta impulsión 1 3,00 3,00 9,00

________________________________________________________
29,00 382,68 11.097,72

01.22 m3    RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO                          

Relleno localizado en trasdós de muros con productos procedentes de préstamos, extendido, humec-
tación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al
95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
Perímetro arq. llegada 1 22,00 1,00 4,60 101,20
Perímetro arq. impulsión 1 16,00 1,00 2,00 32,00

________________________________________________________
133,20 14,74 1.963,37

_________________

TOTAL CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN ARQUETAS PARA BAIPÁS.............................................................. 73.895,71
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CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO BOMBEO PROVISIONAL Y MANTEMINIMIENTO SERVICIO            
02.01 u      ALQUILER BALÓN OBTURADOR DIÁMETRO 750-1500 mm                                      

Día de alquiler de balón obturador, mediante cilindor de goma hinchable, para tuberías de saneamien-
to de diámetro comprendidos entre 750 - 1500 mm, i/ kit de inflado con manguera de inflado, manó-
metro y válvula de seguridad.

45 45,00
________________________________________________________

45,00 191,98 8.639,10
02.02 u      ALQUILER BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS AG. RESIDUALES                      

Día de alquiler de bombas sumergibles eléctricas para aguas residuales, motor eléctrico a 400 V y
50 Hz, preparadas para conectar en arranque estrella-triángulo, equipadas con guarda motor y 10 m
de cable eléctrico, tipo especial sumergible, con paso de sólidos de 100 x130 mm y salida de des-
carga de 250 mm; i/ grupo electrógeno y combustible necesario.

45 45,00
________________________________________________________

45,00 1.287,50 57.937,50
02.03 u      ALQUILER ML MANGUERA DESCARGA FLEXIBLE 10"                                            

Día de alquiler de manguera de descarga flexible de 10" (250 mm), por metro lineal, especial para
trabajar a la intemperie, equipada con los elementos de empalmes necesarios (coletes y abrazade-
ras).

45 35,00 1.575,00
________________________________________________________

1.575,00 4,94 7.780,50
02.04 u      PERSONAL GUARDIA BOMBEO HORARIO NO LABORABLE / FESTIVO                    

Día de guardia de personal habilitado para vigilancia y comprobación del correcto funcionamiento del
bombeo provisional en horario no laborable / festivos.

45 45,00
________________________________________________________

45,00 203,03 9.136,35
02.05 u      COMPUERTA MURAL 1000-1000 mm                                                                        

Suministro y montaje de válvula de compuerta mural, para montaje en pared, tamaño 1000-1000
mm, fabricada en acero inoxidable AIS-304, juntas EPDM, i/ extensiones, soportees y acciona-
mientos.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 11.109,14 11.109,14
02.06 u      COMPUERTA MURAL 1200-1200 mm                                                                        

Suministro y montaje de válvula de compuerta mural, para montaje en pared, tamaño 1200-1200
mm, fabricada en acero inoxidable AIS-304, juntas EPDM, i/ extensiones, soportees y acciona-
mientos.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 17.926,24 17.926,24
_________________

TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO BOMBEO PROVISIONAL Y MANTEMINIMIENTO SERVICIO. 112.528,83
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CAPÍTULO 03 MEDIDAS TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS                                                        
03.01 u      ESTUDIO IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO ESPACIO CONFINADO 

Estudio para la identificación y recopilación de información del espacio confinado, evaluación del es-
pacio confinado y planificación de las medidas preventivas necesarias.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 435,20 435,20
03.02 u      SISTEMA VENTILACIÓN                                                                                          

Sistema de ventilación para trabajos en los locales espacios confinados. Totalmente instalado, proba-
do y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 4.130,31 4.130,31
03.03 u      LÍNEA VERTICAL PARA TRABAJOS CONFINADOS A ESCALERA                            

Línea vertical de seguridad para trabajos confinados a escalera. Los peldaños de la escalera deberán
soportar 12 kN (sin incluir escalera). Compuesto de anclaje superior inoxidable central con prolonga-
ción, absorbedor de energías, cable de acero inoxidable 316 de d=8 mm 7x19+0 según norma
UNE-EN 10264-4:2012, anclaje pieza intermedia "crisbe" (en interior se deberá colocar cada 10 m y
en exterior cada 7 m), anclaje inferior con tensor incorporado, placa de señalización (personalizada
con grabado nº de serie de fabricación según normas UNE 135332:2013 y UNE 135312:2014) y
documentación de línea según UNE-EN 353-1:2014+A1:2017 (Ratificada). Incluye también carro an-
ticaídas y mosquetón para VRB, incluyendo montaje y desmontaje. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 1.882,03 1.882,03
03.04 u      TRÍPODE TELESCÓPICO TRABAJOS CONFINADOS CABLE GALVANIZADO              

Trípode telescópico transportable para una o dos personas para acceder a pozos, alcantarillas, etc.,
fabricado de aluminio. Admitiendo también su uso para    sistema anticaídas y sistema de elevación
de hasta 500 kg. Incluido anticaídas retráctil y 30 m de cable galvanizado con conectores. Según
UNE-EN 795:2012 (Ratificada). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 2.333,28 2.333,28
03.05 u      JORNADA VIGILANCIA TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS                                  

Jornada completa, hábil de 8 horas, de vigilancia en zonas de trabajo dentro de espacios confinados,
realizado con dedicación intensiva y exclusiva, por operario cualificado, formado convenientemente
a cargo de la empresa constructora.

15 15,00
________________________________________________________

15,00 177,66 2.664,90
_________________

TOTAL CAPÍTULO 03 MEDIDAS TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS............................................... 11.445,72
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CAPÍTULO 04 REPARACIONES EQUIPAMIENTO EBAR                                                                    
04.01 u      LIMPIEZA PREVIA POZO AGUA BRUTA                                                                  

Trabajos de limpieza previa y retirada de residuos en pozo de bombeo agua bruta, incluyendo ca-
mión cisterna con chupona y equipos de bombeo para vaciado de pozo.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 28.092,48 28.092,48
04.02 u      DESMONTAJE Y REVISIÓN EQUIPAMIENTO EXISTENTE                                        

Trabajos de desmontaje de equipamiento existente en EBAR, incluyendo compuerta de aislamiento
mural y reja autolimpiante, y revisión de las instalaciones para detección de posibles incidencias en
el equipamiento; incluyendo medios auxiliares y de elevación necesarios.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 8.497,60 8.497,60
04.03 u      ADECUACIÓN OBRA CIVIL INST. COMPUERTA Y REJA                                        

Adecuación de la obra civil necesaria para la instalación de compuerta mural y reja, consistente en
recibido del marco y anclajes a paramento existente. aplicación de mortero de reparación tras la reti-
rada de compuerta anterior.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 4.791,21 4.791,21
04.04 u      COMPUERTA AISLAMIENTO MURAL AUTOMÁTICA                                                    

Compuerta aislamiento pozo de las siguientes características:
Tipo compuerta: Mural Automática. 
Posición Nº: 01. 
Fluido: Unidireccional. 
Estanqueidad: A 4 Lados. 
Ancho hueco: 1.20 m. 
Alto Hueco: 1.20 m. 
Carga Agua: 2.10 m. 
Altura Tajadera: 1.20 m. 
Altura Marco: 2.60 m. 
Altura parte inferior marco a piso de maniobra: 4.40 m. 
Espesor de Tablero: 6 mm. 
Nº de Refuerzos: 3 uds. 
Espesor de Marco: 8/6 mm. 
Nº de Cuñas: 4 Uds. 
Tipo de Husillo: Ascendente. 
Nº de Husillos: 1 uds. 
Diámetro de Husillos-Paso rosca: 50 x 8. 
Par necesario de trabajo: 163 Nm. 
Peso conjunto marco y tablero (sin accionamiento): Aprox. 375 Kg. 
Materiales: 
Tablero: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Marco: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Husillo: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Refuerzos tablero y marco: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Cuñas: Latón. 
Ménsula y columna de maniobra: Acero Carbono. 
Cierres: Perfil nota musical EPDM. 
Tornillería y anclajes compuerta: Acero Inoxidable AISI 316L. 
Anclajes columna de maniobra: Acero inoxidable AISI 316 (A4). 

1 1,00
________________________________________________________

1,00 38.967,33 38.967,33
04.05 u      ACTUADOR ELÉCTRICO PARA COMPUERTA                                                              

Suministro e instalación de actuador eléctrico para válvula de compuerta tipo tajadera, servicio to-
do/nada, 3x400V 50 Hz, 2 finales de carrera, 2 limitadores de par y volante de maniobra de emer-
gencia IP68. 

1 1,00
________________________________________________________

1,00 7.044,92 7.044,92
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04.06 u      REJA O TAMIZ AUTOLIMPIANTE                                                                            

Reja o tamiz autolimpiante de desbaste y protección del sistema de alivio, construido en perfiles y
barras de acero galvanizado en caliente, i/ kits de arrastre, accesorios y anclajes.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 35.364,74 35.364,74
04.07 u      POLIPASTO CUCHARA BIVALVA                                                                              

Polipasto monorrail con sistema de accionamiento eléctrico con traslación y elevaciñon mediante mo-
torreductores. Alimentación eléctrica del tipo cortina, con botonera de mando.
Capacidad de carga: 3.200 kg
Tipo del carro: Monocarril
Recorrido máximo del gancho: 16,5 m
Nº ramales del cable: 2
Velocidad de elevación principal: 7,5 m/min
Potencia motor elevación: 6 CV
Velocidad traslación del carro: 0,75 CV
Longitud de recorrido: 14 m
Radio mínimo en las curvas: 5,6 m
Tensión de alimentación: III 220/380 V; 50 Hz
Tensión de mando: 48 V; 50 Hz

1 1,00
________________________________________________________

1,00 17.704,79 17.704,79
04.08 u      ESTRUCTURA CARRIL RODADURA POLIPASTO CUCH. BIVALVA                            

Estructura carril desplazamiento polipasto de la cuchara, mediante perfiles laminados de acero, i/ ac-
cesorios de anclej y sujeción.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 6.548,23 6.548,23
04.09 u      ACTUACIONES RENOVACIÓN APARELLAJE ELÉCTRICO CUADROS                          

Actuaciones de desmontaje de aparellaje de protección y control eléctrico en el armarios eléctricos
existentes e implementación de nuevos mecanismos para protección y control de los equipos mecá-
nicos a renovar, i/ cuadros eléctricos de bombeo, maniobras de rejas, compuerta, puente grúa, cu-
chara, grupo electrógeno y aliviadero.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 29.922,05 29.922,05
04.10 u      INSTRUMENTACIÓN EBAR                                                                                        

Instrumentación EBAR incluyendo control de señales para bombas, reja, tornillo sinfin, nivel de pozo
de bombeo, control de aliviadero y estado de compuerta.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 15.405,60 15.405,60
04.11 u      PROGRAMACIÓN DE CONTROL E INTEGRACIÓN SCADA                                          

Programación de Control para control automático de equipamiento EBAR e integración en SCADA
existente en Estación Depuradora de Aguas Residuales, incluyendo licencias de la aplicación, pues-
ta en marcha y pruebas en las instalaciones.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 10.914,00 10.914,00
_________________

TOTAL CAPÍTULO 04 REPARACIONES EQUIPAMIENTO EBAR............................................................ 203.252,95
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                          
05.01 u      CARACTERIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO RESIDUOS                                              

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa
vigente, y posterior almacenamiento, según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se re-
gula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 2.756,58 2.756,58
05.02 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                          

Coste de recogida y gestión de RCD, por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 482,59 482,59
05.03 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES                                  

Coste de recogida y gestión residuos sólidos urbanos o asimilables, por el gestor de residuos no pe-
ligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 235,65 235,65
05.04 u      RECOGIDA Y CANON RESIDUOS PELIGROSOS                                                        

Coste de recogida y gestión residuos peligrosos, por gestor autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y ges-
tión de los residuos de construcción y demolición.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 638,90 638,90
_________________

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................................... 4.113,72
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                                                              
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                                                            

06.01.01 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR                                                                        

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por uri-
nario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de en-
trega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

4 4,00
________________________________________________________

4,00 149,32 597,28
06.01.02 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN                                                                                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra. Estructura de acero galvanizado. Cu-
bierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de
acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de
0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

4 4,00
________________________________________________________

4,00 138,63 554,52
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
1.151,80

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                                                    
06.02.01 m      VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                                                            

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm
y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galva-
nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada
3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

60 60,00
________________________________________________________

60,00 8,29 497,40
06.02.02 u      VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                                                              

Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en
colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

30 30,00
________________________________________________________

30,00 31,22 936,60
06.02.03 u      BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA                                              

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-
las, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00
________________________________________________________

10,00 9,62 96,20
06.02.04 u      PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                                                    

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

4 4,00
________________________________________________________

4,00 18,67 74,68
06.02.05 u      EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                                        

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 1,00
________________________________________________________

1,00 55,32 55,32
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06.02.06 u      TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                                      

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.

100 100,00
________________________________________________________

100,00 0,04 4,00
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y
1.664,20

SUBCAPÍTULO 06.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                                                
06.03.01 u      CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                                            

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

6 6,00
________________________________________________________

6,00 11,64 69,84
06.03.02 u      GAFAS CONTRA IMPACTOS                                                                                      

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

6 6,00
________________________________________________________

6,00 3,47 20,82
06.03.03 u      CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                                                            

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

6 6,00
________________________________________________________

6,00 4,97 29,82
06.03.04 u      PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                                                      

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Según
UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

6 6,00
________________________________________________________

6,00 4,56 27,36
06.03.05 u      PAR GUANTES LONA                                                                                                

Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

6 6,00
________________________________________________________

6,00 1,77 10,62
06.03.06 u      PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                                              

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

6 6,00
________________________________________________________

6,00 16,93 101,58
06.03.07 u      ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURÓN                                              

Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas + cin-
turón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos
metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

6 6,00
________________________________________________________

6,00 31,75 190,50
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN.. . 450,54
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SUBCAPÍTULO 06.04 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                                                                    
06.04.01 u      COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                                                    

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

4 4,00
________________________________________________________

4,00 167,46 669,84
06.04.02 u      COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                                              

Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

4 4,00
________________________________________________________

4,00 101,63 406,52
_________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 MANO DE OBRA SEGURIDAD 1.076,36
______________

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................... 4.342,90
______________

TOTAL........................................................................................................................................................... 409.579,83
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CAPITULO RESUMEN EUROS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Página 1

1 EJECUCIÓN ARQUETAS PARA BAIPÁS............................................................................................................................. 73.895,71
2 EQUIPAMIENTO BOMBEO PROVISIONAL Y MANTEMINIMIENTO SERVICIO................................................................ 112.528,83
3 MEDIDAS TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS.............................................................................................................. 11.445,72
4 REPARACIONES EQUIPAMIENTO EBAR........................................................................................................................... 203.252,95
5 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 4.113,72
6 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................................................................................... 4.342,90

_____________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 409.579,83

13,00 % Gastos generales............................. 53.245,38
6,00 % Beneficio industrial........................... 24.574,79

_________________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 77.820,17

________________________

TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 487.400,00

21,00 % I.V.A................................................................................... 102.354,00
________________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 589.754,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EU-
ROS

Talavera de la Reina (Toledo), a febrero de 2.026.
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